



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών συμβουλών  
για την εκπόνηση του Σχεδίου  
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
του Δήμου Λαμιέων

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 59.925,82 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.: 30.6162.0025

ΧΡΗΣΗ: 2018-2019

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2018  
Αρ. Πρωτ.: 25809/13-6-2018

## Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

«Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του  
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου  
Λαμιέων»

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Διακήρυξη
2. Παράρτημα Α Μελέτη
3. Παράρτημα Β Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
4. Παράρτημα Γ Τυποποιημένο έντυπο Υπ. Δήλωση (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΛΑΜΙΑ  
ΜΑΪΟΣ 2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑΜ:

Λαμία, 20 / 02 /2019

Αρ. πρωτ.: 7412

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

**«Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου  
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»  
ΕΥΡΩ: 53.296,90 € (με Φ.Π.Α. 24%)**

Στη Λαμία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 / 02 /2019, ημέρα Τετάρτη, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

**α) ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**, με Α.Φ.Μ.: 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εδρεύει στην οδό Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131 Λαμία, που εκπροσωπείται από τον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, με την ιδιότητα του Δημάρχου Λαμιέων και εκπρόσωπου του Δήμου βάσει του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και

**β) η εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 54627, με Α.Φ.Μ. 997759560, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 552113, fax: 2310 552114 που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων με την αριθμ.14/15-01-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποκαλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

**Άρθρο 1 Αντικείμενο**

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αστικής κινητικότητας εντός των ορίων του, τα προβλήματα που προκύπτουν και ακολούθως την πρόταση ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στη βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου:

A/A	Είδος Παροχής Εργασίας	Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα (Ανθρωπομήνες)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ	Συντονιστής – συγκοινωνιολόγος	0,45	1.778,00 €	800,10 €
		Διευθυντής – Πολιτικός Μηχανικός	0,5	1.778,00 €	889,00 €
		Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας - Μηχανικός	0,64	1.422,40 €	910,34 €
		Λοιπά μέλη ομάδας	2,14	1.066,80 €	2.282,95 €
		Ομάδα Εμπειρογνομόνων	1,23	2.222,50 €	2.733,68 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ 1:</b>	<b>7.616,06 €</b>
2	Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης	Συντονιστής – συγκοινωνιολόγος	0,64	1.778,00 €	1.137,92 €
		Διευθυντής – Πολιτικός Μηχανικός	1,09	1.778,00 €	1.938,02 €
		Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας - Μηχανικός	1,23	1.422,40 €	1.749,55 €
		Λοιπά μέλη ομάδας	3,73	1.066,80 €	3.979,16 €
		Ομάδα Εμπειρογνομόνων	1,86	2.222,50 €	4.133,85 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ 2:</b>	<b>12.938,51 €</b>

3	Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων	Συντονιστής – συγκοινωνιολόγος	0,64	1.778,00 €	1.137,92 €
		Διευθυντής – Πολιτικός Μηχανικός	1,14	1.778,00 €	2.026,92 €
		Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας - Μηχανικός	1,5	1.422,40 €	2.133,60 €
		Λοιπά μέλη ομάδας	3,68	1.066,80 €	3.925,82 €
		Ομάδα Εμπειρογνομώνων	2,36	2.222,50 €	5.245,10 €
				ΣΥΝΟΛΟ 3:	14.469,36 €
4	Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων	Συντονιστής – συγκοινωνιολόγος	0,5	1.778,00 €	889,00 €
		Διευθυντής – Πολιτικός Μηχανικός	0,73	1.778,00 €	1.297,94 €
		Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας - Μηχανικός	0,91	1.422,40 €	1.294,38 €
		Λοιπά μέλη ομάδας	1,55	1.066,80 €	1.653,54 €
		Ομάδα Εμπειρογνομώνων	1,27	2.222,50 €	2.822,58 €
				ΣΥΝΟΛΟ 4:	7.957,44 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,2,3,4:					42.981,37 €
ΦΠΑ :			24%		10.315,53 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					53.296,90 €

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου (ΟΕ) για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την ΟΕ του Δήμου. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της τεχνικής υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών και ειδική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης συστημάτων αστικών μεταφορών, σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σε ένα (1) έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο σχετικό με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Επιπλέον, ο συντονιστής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος με τουλάχιστον 8ετή γενική εμπειρία και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο Διευθυντής έργου θα πρέπει να αποδείξει εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε έργα σχετικά με συστήματα μεταφορών, οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Επιπλέον, ο διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σε ένα (1) ερευνητικό έργο στον τομέα των αστικών μεταφορών.

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός με ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με τουλάχιστον 8ετή γενική εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και του στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες ανάπτυξης και έργα στρατηγικού σχεδιασμού και να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιθεωρητών συστημάτων ποιότητας.

Μέλη Ομάδας Έργου: α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών έργων.

β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από εμπειρία σε μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).

Ομάδα Εμπειρογνομόνων:

A) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αστική διακυβέρνηση. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε πέντε (5) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.

B) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή άλλων μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε πέντε (5) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το ποδήλατο ή άλλα μέτρα αστικής κινητικότητας.

Επιπλέον, το 30% των μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι μόνιμα στελέχη των οικονομικών φορέων (πλήρης απασχόληση ή ημιαπασχόληση και όχι εποχική).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης αναλυτικό πίνακα με την ομάδα έργου και την περιγραφή του ρόλου τους.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην αρ. 04/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

#### **Άρθρο 2 Όροι**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα.

Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας.

#### **Άρθρο 3 Διάρκεια – παράταση σύμβασης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι 20-02-2019 και λήγει στις 19-02-2020.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης.



**Άρθρο 4 Εγγυητική επιστολή**

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κατάθεσε την αριθ. 562604/06-02-2019 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και επτά λεπτών (#2.150,07# €), που καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Χρόνος ισχύος της εγγύησης μέχρι 31/03/2020.

**Άρθρο 5 Αμοιβή & Τρόπος πληρωμής**

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνεται σταδιακά και ύστερα από την έκδοση σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενα από σχετικές εκθέσεις προόδου εργασιών με τον ακόλουθο τρόπο:

	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
A	Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ	7.616,06 €
B	Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης	12.938,51 €
Γ	Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων	14.469,36 €
Δ	Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων	7.957,44 €

- Το παραδοτέο A παραδίδεται εντός 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
- Το παραδοτέο B παραδίδεται εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
- Το παραδοτέο Γ παραδίδεται εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
- Το παραδοτέο Δ παραδίδεται σε 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

**Άρθρο 6 - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, β) αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέρη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

#### **Άρθρο 7 - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

#### **Άρθρο 8 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

#### **Άρθρο 9 - Παρακολούθηση της σύμβασης**

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή/Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της



σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 και 217 του ν. 4412/2016.

#### **Άρθρο 10 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης**

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

#### **Άρθρο 11 - Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις

#### **Άρθρο 12 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 25809/13-6-2018 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της διακήρυξης των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέου– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ' της παραγράφου 11 του ν. 4412/2016 άρθρου 221 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
4. Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν προκύψει εξ οιασδήποτε αιτίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λαμίας.
5. Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- η υπ' αριθ. 25809/13-6-2018 διακήρυξη
- οι υπ' αριθ. 04/2018 τεχνικές προδιαγραφές, με ημερομηνία θεώρησης 05-03-2018
- ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- η από 27-06-2018 οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.**

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
AGENCY  
Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2016.12.27 13:20:27  
EET  
Reason:  
Location: Athens

Διοικητικό Συμβούλιο του  
Πράσινου Ταμείου  
Αρ. Απόφασης 114.9/2016

Σήμερα, Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00', συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 39335/01-07-2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 311) και τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 49219/10.9.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 457), με τις με αριθμ. 26460/16.6.2015 (ΥΟΔΔ 446), και 34810/10.8.2015 (ΥΟΔΔ 586) αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις με αριθμ. 49447/24.11.2015 (ΥΟΔΔ 867), 43353/21.12.2015 (ΥΟΔΔ 956) και 37538/21.9.2016 (ΥΟΔΔ 505) αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.: 6838/21.12.2016 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:

**« Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».»**

Παρόντα ήσαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:

1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, μέλος
4. Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος
5. Σπυρίδων Ψαρούδας, μέλος

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και η Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κα Κωνσταντίνα Πλακάκη

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.

Ο Πρόεδρος με τη με αριθμ. πρωτ. 6869/21.12.2016 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

**Ι. Α.Π. 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων»**

**Ιστορικό**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

Λαμία, 18/03/2019  
Αρ.Πρωτ.: 11416

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων**

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- Τις διατάξεις του Ν.2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
- Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λαμίας ΦΕΚ 3841/Β/30-11-16
- Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Λαμιέων.
- Την με αριθμ.πρωτ. 7412/20.02.2019 Σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

1. Συγκροτεί ομάδα εργασίας με αρμοδιότητες που αφορούν στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) τον Δήμο Λαμιέων, αποτελούμενη από τους:
  - α. Τσώνη Δημήτριο του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
  - β. Πολιτοπούλου Αφροδίτη του κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
  - γ. Καραγκούνη Ευθυμία του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του αυτοτελούς τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
  - δ. Ρίζος Σωτήριος του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  - ε. Κακανά Ζωή του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
  - στ. Ακρίβου Ελένη του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
  - ζ. Μυλωνής Ιωάννης του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
  - η. Πουγκακιώτη Ιφιγένεια του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Τη γραμματειακή υποστήριξη για την Ομάδα Εργασίας θα ασκεί το μέλος της Μυλωνής Ιωάννης του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

### **3. Αρμοδιότητες**

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας, ήτοι πριν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και ακολούθως στη Φάση Εκπόνησης του σχεδίου, η Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο που θα εκπονήσει το ΣΒΑΚ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Λαμία 24.09.2019  
Αρ. Πρωτ.:38290

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο Δήμαρχος Λαμιέων**

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- Τις διατάξεις του Ν.2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
- Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λαμίας ΦΕΚ 3841/Β/30-11-16
- Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Λαμιέων.
- Την με αριθμ.πρωτ. 7412/20.02.2019 Σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»
- Την με αρ. πρωτ.:11416/ 18.03.19 (ΑΔΑ: 6Ω1ΤΩΛΚ-0Μ7) Απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση της ομάδας εργασίας με τις αρμοδιότητες που αφορούν στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Την τροποποίηση της παραπάνω Απόφασης Δημάρχου με αρ. πρωτ.:11416/ 18.03.19 (ΑΔΑ: 6Ω1ΤΩΛΚ-0Μ7) όσον αφορά στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως ακολούθως:

Συντονιστής της ανωτέρω ομάδας εργασίας ορίζεται η κ. Αμαλία Ποντίκα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, η οποία έχει την εποπτεία και ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ



<b>ΑΠΟ:</b> LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:</b> 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER, Τ.Κ 54627,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ <b>ΤΗΛ:</b> 2310.552.113 <b>FAX:</b> 2310.552.114 <b>Website:</b> <a href="http://www.lever.gr">www.lever.gr</a> <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@lever.gr">info@lever.gr</a>	<b>ΠΡΟΣ:</b> ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:</b> Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35131, ΛΑΜΙΑ <b>ΤΗΛ:</b> 22310 22314
--	--

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 20/03/2019

**ΑΡ. ΠΡΩΤ.:** 19

**ΘΕΜΑ:** ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Στο πλαίσιο της από 20/02/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7412 μεταξύ μας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων», σας υποβάλλουμε το 1ο Παραδοτέο Π1: Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ

Το Παραδοτέο υποβάλλεται εντύπως σε τρία (3) αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

«LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ  
Υπεύθυνος Έργου

**Lever**  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 - Τ.Κ. 546 27  
ΤΗΛ. 2310-552113 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 997759560 - Α.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043319006000



**ΑΠΟ:** LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43,  
LIMANI CENTER,  
Τ.Κ 54627,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
**ΤΗΛ:** 2310.552.113  
**FAX:** 2310.552.114  
**Website:** [www.lever.gr](http://www.lever.gr)  
**E-mail:** [info@lever.gr](mailto:info@lever.gr)

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**  
Αριθμ. Πρωτ. 30350  
Εισήχθη τη 25.7.19  
Τήρηση Φυσικού Αρχείου  
*Β. Οικ/μ*

**ΠΡΟΣ:** Δήμο Λαμιέων  
Δ/ση Οικονομικών Υπηρ.  
& Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή Β' Παραδοτέου στο πλαίσιο της από 20/02/2019 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων» (Αρ. Πρωτ. Σύμβασης : 7412)

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 24.07.2019

**Αρ. Πρωτ. :** 72

Στο πλαίσιο της από 20/02/2019 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων» σας υποβάλλουμε σήμερα, Δευτέρα 24/7/2019, το δεύτερο παραδοτέο υπό τον τίτλο «Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,  
«LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

**LeVer**  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 - Τ.Κ. 546 27  
ΤΗΛ 2310 552 113 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 093745014 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043319006000

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ**  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

**ΑΠΟ:** LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43,  
LIMANI CENTER,  
Τ.Κ 54627,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
**ΤΗΛ:** 2310.552.113  
**FAX:** 2310.552.114  
**Website:** [www.lever.gr](http://www.lever.gr)  
**E-mail:** [info@lever.gr](mailto:info@lever.gr)

Αρ. Πρωτ. 44204  
30/10/19  
1/Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
27-οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

**ΠΡΟΣ:** Δήμο Λαμιέων  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
& Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσ.

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή Γ' Παραδοτέου στο πλαίσιο της από 20/02/2019 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων» (Αρ. Πρωτ. Σύμβασης : 7412)

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 29.10.2019

**Αρ. Πρωτ. :** 126

Στο πλαίσιο της από 20/02/2019 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων» σας υποβάλλουμε σήμερα, Τρίτη 29/10/2019, το τρίτο παραδοτέο υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,  
«LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

**LeVer**  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 - Τ.Κ 546 27  
ΤΗΛ 2310 552 113 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 097759560 - Α.Δ.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043319006000

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ**  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

**ΑΠΟ:** LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43,  
LIMANI CENTER,  
T.K 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
**ΤΗΛ:** 2310.552.113  
**FAX:** 2310.552.114  
**Website:** [www.lever.gr](http://www.lever.gr)  
**E-mail:** [info@lever.gr](mailto:info@lever.gr)



**ΠΡΟΣ:** Δήμο Λαμιέων  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
& Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή Δ' Παραδοτέου στο πλαίσιο της από 20/02/2019 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων» (Αρ. Πρωτ. Σύμβασης : 7412)

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 19.2.2020

**Αρ. Πρωτ :** 33

Στο πλαίσιο της από 20/02/2019 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων» σας υποβάλλουμε σήμερα, Τρίτη 19/2/2020, το τέταρτο παραδοτέο υπό τον τίτλο «Οριστικό ΣΒΑΚ – Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,  
«LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

**LeVer**  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 - Τ.Κ. 546 27  
ΤΗΛ. 2310 552 113 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 097505607 Δ.Ο.Υ. Θ.Α.Ε. ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043319006000

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ**  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,  
Παπάγος : ΤΚ 15669  
Πληροφορίες : Π. Παντερμαράκη  
Τηλέφωνο : 213-1308417  
Email : p.pantermaraki@yme.gov.gr,  
dam@yme.gov.gr

Αθήνα, 24.06.2020

Αριθμ. Πρωτ.: Δ06/30611/885

ΠΡΟΣ: Δήμο Λαμιέων

1. Γραφείο Δημάρχου

Σκληβανιώτη 8, 35131 Λαμία

2. Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων

Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού,

35131 Λαμία

E-mail: 1) grdrh@lamia-city.gr

2) politopoulou@lamia-city.gr

(αποστολή και με email)

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή μελέτης ΣΒΑΚ Δήμου Λαμιέων.

**Σχετ.:** Το από 21.05.2020 μήνυμα σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναφορικά με το θέμα και σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις παρ. 3 και 9 του άρθρου 22 του ν. 4599/2019, για τον χαρακτηρισμό του ΣΒΑΚ ως ολοκληρωμένου, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) ορίζει αρμόδια για την εξέταση, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, της υλοποίησης των σταδίων ανάπτυξης του ΣΒΑΚ (περ. (ε) της παρ. 3), για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση της κυα της παρ. 12. Επίσης, για τη διατύπωση γνώμης, το ΣΒΑΚ κοινοποιείται από τον Φορέα Εκπόνησης, πριν από την έγκρισή του, στις υπηρεσίες και φορείς των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ν. 4599/2019.

Σε κάθε περίπτωση, ως «Ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται (παρ. 3 αρ. 22 ν 4599/2019) τα ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά την κατάρτισή τους έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των προϋποθέσεων των περ. (α) έως (στ) της παρ. 3 του ως άνω άρθρου.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι την περίοδο αυτή το Υπουργείο επανεξετάζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και καταρτίζεται νέα νομοθεσία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γενική Δ/ση  
Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών  
και Οδικής Ασφάλειας
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29)
- 3. Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  
Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών  
και Οδικής Ασφάλειας

Δ. Παπαγιαννίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ





(<https://www.prasinotameio.gr/>)

三

%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-





## ηλεκτρονική διακίνηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Λαμία 22/ 07/2020  
Αρ.Πρωτ.: 27828

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ: 1. LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.  
26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 43

Ταχ.Δ/ση: Ερυθρου Σταυρού & Φλέμιγκ 54627, Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κωδ: 35 131 Λαμία email: info@lever.gr

Πληροφορίες: Α. Πολιτοπούλου

2. Οικονομική Υπηρεσία

Τηλ. : 22313 51021 σε μας

Fax : 22310 22465

Email : politopoulou@lamia-city.gr

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι η αρ. πρωτ.: 7412/20-02-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004493295 2019-02-20) σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων», με σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αστικής κινητικότητας εντός των ορίων του Δήμου, τα προβλήματα που προκύπτουν και ακολούθως την πρόταση ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στην Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του αναδόχου "LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ", συμβατικού οικονομικού αντικείμενου 53.296,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκτελέστηκε εμπρόθεσμα.

Η εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ολοκλήρωσε με τεχνική επάρκεια και συνέπεια τις προκαθορισμένες εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από τα έγγραφα της Σύμβασης και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια της υπηρεσίας.

Η συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ  
Αντιδήμαρχος

Αμαλία Ποντίκα

Ε.Δ. : Φ.Εργου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PARASKEVI  
AGATHOPOULOU  
Ημερομηνία: 2020.07.22 10:10:41 EEST  
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ