

Ημερομηνία: 9-4-2022
Αρ.Πρωτ.: 1549.ο.001

Προς
Δήμος Λαμιέων

ΥΠΟΨΗ: Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών αιτιολόγησης οικονομικής προσφοράς

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. 10971/22-3-2022 επιστολή σας

Κύριοι,
με την παρούσα, υποβάλλουμε συνημμένα την τεκμηρίωση της οικονομικής μας προσφοράς για το έργο του θέματος.

Για την Εταιρία
Ο Διαχειριστής

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS ΙΚΕ
Λέοντος Σοφού 10 - Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 279218 e-mail: info@abc-hellas.gr
ΑΦΜ: 800825626 - Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης
ΓΕΜΗ: 142234404000

Δημήτριος Ι. Παγώνης
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:

1. ΓΕΜΗ εκπροσώπησης (σελίδες 1)
2. Τεχνική Έκθεση αιτιολόγησης προσφερόμενης έκπτωσης (σελίδες 2)
3. Πίνακας εκτελεσμένων και υπό εκτέλεση έργων (σελίδες 6)
4. Πίνακες ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού και οχημάτων (σελίδες 15)
5. Πίνακας τεχνικής στελέχωσης (σελίδες 4)
6. Πιστοποιητικά ISO (σελίδες 3)
7. Πίνακας Αιτιολόγησης προσφερόμενης έκπτωσης (σελίδες 16)
8. Προσφορές (σελίδες 6)



ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Ε info@abc-hellas.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΜΑΛΑΜΑΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ
2022.03.16 10:15:33 EET

Θεσσαλονίκη, 15/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 1785482.2612732

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν.4072/2012 ως και του ν. 4635/19 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας στοιχεία, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία : ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE, τον διακριτικό τίτλο ABC IKE, που εδρεύει στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142234404000, ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον:

Διαχειριστή:

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΓΩΝΗ του Ιωάννου

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το ισχύον καταστατικό της για τρία έτη από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η. στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΓΩΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, διαχείρισης της περιουσίας της και κάθε άλλη πράξη σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εταίροι μπορούν να διορίζουν άλλους ή και άλλους διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές, εκτός αν εξειδικεύεται διαφορετικά στο καταστατικό. Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται από μόνο τον διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό προβλέπει τη συναίνεση της συνέλευσης των εταίρων. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας, μπορεί να διενεργεί μόνος ο διαχειριστής, ειδοποιώντας άμεσα τους εταίρους. Η ειδοποίηση μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και με αποστολή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο, ώστε να διατυπωθεί άμεσα οποιαδήποτε αντίρρηση πριν την πραγματοποίηση της πράξης. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), ανοίγει πιστώσεις, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο όνομα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Κάθε εισπραττόμενο ποσό, είτε σε μετρητά είτε άλλως πώς, ο διαχειριστής οφείλει άμεσα να το καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας για περαιτέρω διατραπεζική διακίνησή του. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντισταθούν στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Με προηγούμενη έγγραφη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. Για κάθε αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, εγγραφή υποθήκης ή σύσταση άλλου περιορισμένου εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου της εταιρείας στην οποία προβαίνει ο διαχειριστής απαιτείται προηγούμενη έγγραφη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, διαφορετικά η δικαιοπραξία στην οποία προβαίνει ο διαχειριστής δεν δεσμεύει την εταιρία.

Την βεβαίωση αυτή χορηγούμε ύστερα από σχετική αίτηση της ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE αποκλειστικά για δική της νόμιμη χρήση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου <https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>



ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23-2-2022

ΥΠΟΨΗ: Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE (δ.τ. ABC IKE), μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας και δραστηριοποίησης στο χώρο των τεχνικών κατασκευών και συντηρήσεων εγκαταστάσεων, διαθέτει πλούσια εμπειρία σε έργα κτιριακά, υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικά και συντήρησης και παρακολούθησης λειτουργίας κτιριακών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η εταιρία στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό, που απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (τοπογράφο, πολιτικό, αρχιτέκτονα, μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και ηλεκτρονικό), καθώς και εξειδικευμένα συνεργεία ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, θερμοϋδραυλικών, ηλεκτροσυγκολλητών, χειριστών κ.λπ. Για την εκτέλεση των πάσης φύσης τεχνικών έργων διαθέτει ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, με έμφαση σε αυτόν που χρησιμοποιεί για τις μεταλλικές κατασκευές των έργων της, καθώς και μεγάλο στόλο οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου.

Ειδικότερα, όσον αφορά την εξειδικευμένη εμπειρία της εταιρίας στην κατασκευή μεταλλικών έργων, ο εξοπλισμός και το προσωπικό βρίσκονται εγκατεστημένα σε βιομηχανικό κτίριο 4.500 τ.μ. εντός οικοπέδου 50.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η εμπειρία των μηχανικών και του στελεχιακού δυναμικού της, που αποκτήθηκε μετά από δεκαετίες καθοριστικής συμμετοχής τους σε έργα που εκτέλεσαν οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας, έχει συμβάλει στην αναγνώριση της ποιοτικής υπεροχής της ABC, η οποία στα πέντε χρόνια λειτουργίας της έχει αναλάβει σπουδαία έργα στον τομέα των κτιριακών/βιομηχανικών κατασκευών και της λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με σημαντικούς πελάτες, όπως η «HELEXPO ΔΕΘ», το «ΩΝΑΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ», η «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» -τηλεοπτικό κανάλι «OPEN BEYOND», η ξενοδοχειακή αλυσίδα «DOMOTEL», η «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ», η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ», η «PALAPLAST Α.Ε.» κλπ.

Η ABC, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε το 2021 τα € 7.000.000, διατηρεί ευρύ δίκτυο συνεργατών προμηθευτών και διαθέτει επαρκή κεφάλαια και πόρους για την εκτέλεση των έργων.

Η απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υποχρεώσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας (ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα έργα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία), η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της (συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση της ΥΑΕ) αποτελούν τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας της ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE.

Προς τη διασφάλιση των παραπάνω, εφαρμόζεται τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 και την κείμενη νομοθεσία, ενώ η Διοίκηση δεσμεύεται όπως, σε ετήσια βάση, να τίθενται και να ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι, για να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια στην εργασία και την ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρείας προς τους εργοδότες της.



ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Ε info@abc-hellas.gr



Προς αξιολόγηση της παρούσας Αιτιολόγησης Έκπτωσης εταιρείας μας θέτουμε υπόψη σας και τα παρακάτω συνημμένα στοιχεία:

Α) ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Β) Συνολικός Πίνακας εκτελεσμένων και υπό εκτέλεση έργων με συμπερίληψη έργων που έχουν εκτελεστεί από το στελεχιακό μας δυναμικό πριν το 2017)

Γ) Πίνακας ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου της εταιρίας

Δ) Πίνακας Τεχνικής Στελέχωσης

Ε) Πιστοποιητικά ISO

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο προβλεπόμενος συμβατικός χρόνος εκτέλεσης ορίζεται από την Διακήρυξη σε 12 μήνες. Για το χρονικό αυτό διάστημα η εταιρία θα απασχολήσει στο έργο έναν Πολιτικό Μηχανικό για όλο το χρονικό διάστημα, έναν Η/Μ Μηχανικό με μερική απασχόληση και στα γραφεία της εταιρίας όποιο διοικητικό προσωπικό κρίνεται απαραίτητο για την διεκπεραίωση – με μερική απασχόληση – των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων.

Όσον αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο, η εταιρία θα διαθέσει σημαντικό πλήθος από το ήδη υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της σε εργασίες που αφορούν κυρίως τις εργασίες Η/Μ (ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί), ενώ για τις οικοδομικές εργασίες θα διαθέσει εξ ιδίων σιδεράδες, εργατοτεχνίτες οικοδόμους, χειριστές και οδηγούς μηχανημάτων έργου και φορτηγών. Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο για χωματουργικές εργασίες και ως εκ τούτου θα διατεθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η εταιρία διατηρεί πλήρες αρχείο κοστολογίων για κάθε είδους εργασία, στο οποίο καταχωρούνται και ανανεώνονται διαρκώς οι τιμές μονάδος που αφορούν την αξία των υλικών, καθώς και οι αποδόσεις των αντίστοιχων συνεργείων ανά ειδικότητα. Τα δε τμήματα προμηθειών και κοστολογήσεων, ανανεώνουν τις συγκεκριμένες λίστες ανά τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη και τα βασικά στοιχεία κόστους όπως αμοιβές προσωπικού (της εταιρίας και συμβεβλημένων συνεργατών και υπεργολάβων), εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών, τιμή πετρελαίου κίνησης κλπ.

Για το συγκεκριμένο έργο ελήφθησαν υπόψη και απεικονίζονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ τα εξής:

1. Στοιχεία από το αρχείο κοστολογίου της εταιρίας (μήνας αναφοράς Δεκέμβριος 2021)
2. Προσφορές υπεργολάβων και προμηθευτών για όσα υλικά και εργασίες κρίθηκε ότι χρήζουν αναπροσαρμογής τα στοιχεία του αρχείου κοστολογίου
3. Αξία υλικών αποθήκης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο
4. Κόστος εργασιών για εκτελούμενες εργασίες από προσωπικό και εξοπλισμό της εταιρίας
5. Τιμές μονάδος εργασιών από συμβασιολογημένα έργα τελευταίου τριμήνου 2021



ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Ε info@abc-hellas.gr




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Hills & SEA KEA RESORT στην θέση Βρόσκοπος στην νήσο ΚΕΑ (Τζιά) (Α' φάση)	5-4-2022	10-6-2022	227.000,00	INMO PARCK INVEST Μονοπρόσωπη Α.Ε.
«Αλλαγή χρήσης κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο έκθεσης πολιτιστικού χαρακτήρα και κατάστημα υγιεινολογικού ενδιαφέροντος, με εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη καθ' ύψος» στην οδό Φαβιέρου 2 & Μάρνη ΟΤ 73059 «πλατεία Βάθη» του Δήμου Αθηναίων	14-1-2022	7-4-2022	66.000,00 €	MAKET GLOBAL DEAL COMPANY Α.Ε.
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των χώρων πρασίνου του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού κέντρου Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ για το χρονικό διάστημα δύο ετών, από 01.01.2022 έως 31.12.2023 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλο ένα (1) έτος, από 01.01.2024 έως 31.12.2024	29-12-2021/ 1-1-2022	31-12-2023	1.284.938,00 €	ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Επέκταση υποσταθμού μέσης τάσης 6Α στον Λιμένα Θεσσαλονίκης	20-12-2021	20-2-2022	380.000,65 €	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείου «Domotel Xenia Volou» - Οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και εργασίες αποκατάστασης φυτεμένου δώματος	16-11-2021	Σε φάσεις	70.000,00 €	DOMOTEL XENIA BOLOU ΑΕΠ

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS


Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Email: info@abc-hellas.gr



ΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΕΛΙΚΗ ΛΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΩΣ ΦΠΑ)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη κατασκευής Επέκτασης του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος "Domotel Xenia Volou"	29-10-2021	28-3-2022	100.000,00 €	DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕΠ
Προσθήκη Μεταλλικής Αποθήκης κατ' επέκταση υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου	30-8-2121/ 8/9/2021	30-11-2021	168.800,00 €	ΕΒΥΠ Ε.Ε.
Μελέτη-Κατασκευή και Ολοκλήρωση για Λειτουργία του έργου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΩΔ. Μ2.12 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ	13-7-2021	16-10-2022	2.369.365,45 €	ONIRA SANTOVA MIKE
Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείου ΑΡΝΗ ΠΑΛΛΑΣ – Οικοδομικές, Η/Μ εργασίες και εξοπλισμός	5-3-2021	30-6-2021	270.000,00 €	DAP M.I.K.E.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΣ 2020-68) -- Σύστημα πεπιεσμένου αέρα	4-1-2021	28-2-2021	170.797,00 €	ALSTOM TRANSPORT S.A.
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εγκιβωτισμένων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών σωληνώσεων»	15-6-2020	Παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών του φέροντος οργανισμού	55.000,00 €	ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Email: abc-hellas.gr



ΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΕΛΙΚΗ ΛΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Μελέτη & Κατασκευή εξωτερικών υγρομονώσεων Υπογείων και ραμπών»	10-3-2020	Παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών του φέροντος οργανισμού	148.118,00 €	ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Εγκατάσταση αντικεραννικής προστασίας – γείωσης - ισοδυναμικής γείωσης»	10-3-2020	Παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών του φέροντος οργανισμού	28.650,00 €	ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Κατασκευή Φέροντος Οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα	10-1-2020	31-5-2021	3.960.000,00€	ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Οικοδομικές εργασίες αποξήλωσης και προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης δεξαμενών στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕ Σίνδου)	29-11-2019	30-1-2020	39.536,71€	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Κατασκευή φέροντος Οργανισμού οκτάκων»	18-11-2019	15-3-2020	63.640,00€	ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Μελέτη-Κατασκευή και Ολοκλήρωση για Λειτουργία του έργου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΩΔ. Μ1.09 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ	6-11-2019	31-5-2021	1.601.146,61€	ΙΚΕ ΟΝΙΡΑ ΕΛΕΑ

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέωντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Email@abc-hellas.gr



ΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΡΩΣ ΦΠΑ)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη-Κατασκευή και Ολοκλήρωση για Λειτουργία του έργου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΩΔ. Μ1.10 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ	6-11-2019	31-5-2021	1.427.750,16€	IKE ONIRA VELIKA
Μελέτη-Κατασκευή και Ολοκλήρωση για Λειτουργία του έργου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΩΔ. Μ1.11 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ	6-11-2019	31-5-2021	1.569.735,60€	IKE ONIRA PETRA
Ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος εκατόν τεσσάρων (104) δωματίων και σουιτών πέντε (5) αστέρων HARPIN GEORGIOUPOLIS SUITES	6-11-2019	30-4-2021	5.356.000,00€	ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - HARPIN
Εκτέλεση οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών για την θεμελίωση υπόγειας γεφυροπλάστιγγας στη θέση Δρυμός	5-6-2019	20-6-2019	5.995,00€	ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.
Διερεύνηση αντιμετώπισης αποτελεσμάτων κατάταξης του νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής στο περιβάλλον	4-10-2019	10-10-2019	1.500,00€	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρακολούθηση της συντήρησης και λειτουργίας των ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND	11-4-2019	31-12-2021	600.000,00€	ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Email: info@abc-hellas.gr



ΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΕΛΙΚΗ ΛΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Εργασίες εργονομικής μελέτης και ανακαίνισης ΚΕΚ στη Θεσσαλονίκη (ΤΧ5)» της σύμβασης του έργου «Ανάταξη και Αναβάθμιση του Συστήματος Σηματοδότησης Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (ΑΔ 717)»	22-11-2018	3-9-2019	257.560,60€	ALSTOM TRANSPORT S.A.
Ανέγερση νέας ισόγειας υπεραγοράς με τμήμα υπογείου της ΔΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στην Έδεσσα Ν. Πέλλας	17-9-2018	31-12-2018	145.000,00€	ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε.
Εργασίες επισκευών διαρρυθμίσεων και προσαρμογής κτιριακών εγκαταστάσεων τηλεοπτικού σταθμού EPSILON (OPEN)	10-7-2018	20-12-2018	1.920.000,00€	ΡΑΔΙΟΘΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
Προληπτική και τρέχουσα συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των χώρων πρασίνου του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2019 με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος	01-03-2018	31-12-2021	597.490,34 € ανά έτος	ΑΚΤΩΡ FM Facility Management Α.Ε.
Εργασίες κατασκευής δαπέδων -τοποθέτησης πλακιδίων.	11-10-2017	31-12-2017	11.935,00€	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.
Εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης	04-08-2017	04-09-2017	16.800,00€	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέοντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Email: info@abc-hellas.gr



ΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΓΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προσθήκη κατ' επέκταση βιοτεχνικού κτιρίου	03-08-2017	15-12-2017	200.000,00 €	ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Κατασκευή των κτιρίων (F) επέκταση Σωληνοργείου και (Ο) Κτιρίου Ανακύκλωσης	29-05-2017	30-09-2017	507.556,42 €	PALAPLAST Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Κατασκευή δύο διώροφων κτιρίων στο Πανόραμα (χωματουργικά-στατικά) και αλλαγή θέσης των κτιρίων γραφείων 1 & 2 στο αγρόκτημα Πανοράματος Ν. Θεσσαλονίκης	24-4-2017	30-11-2018	446.000,00€	ΠΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS

Λέωντος Σοφού 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη, Τ 2310 279218, Email@abc-hellas.gr

12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	120000001	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
2	120000002	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
3	120000003	ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ BENZINOK. WACKER
4	120000004	ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
5	120000005	ΕΝΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
6	120000006	ΕΝΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
7	120000007	ΓΡΥΛΛΟΣ 20 ΤΟΝΝΩΝ
8	120000008	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 15ΝΠ
9	120000009	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 15ΝΠ
10	120000010	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CARRIER
11	120000011	ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΒΟ 0230
12	120000012	ΦΙΛΛΙΕΡΑ 2"-4"
13	120000013	ΜΟΡΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
14	120000014	ΜΟΡΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 4"
15	120000015	ΛΑΜΠΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
16	120000016	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ
17	120000017	ΔΥΟ ΑΝΥΨ/ΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ FARRI, PETOLAT
18	120000018	ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ATLAS COPCO
19	120000019	ΔΥΟ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ MILIARS
20	120000020	ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ
21	120000021	ΟΙΚΟΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ SIMMA
22	120000022	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΓΕΡΑΝΟΥ
23	120000023	ΟΛΙΣΘΕΝΟΝΤΕΣ ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ARCOM
24	120000024	ELBA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
25	120000025	ELBA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
26	120000026	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 330 V 380 AT
27	120000027	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
28	120000028	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MERCEDES ANEY ΑΡΙΘΜΟΥ
29	120000029	ΠΕΤΡ/ΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ STETTER 5m3
30	120000030	ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΕΣ ΜΠΕΤ/ΡΕΣ 330/3751, βαρούλκ
31	120000031	ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΕΣ ΜΠΕΤ/ΡΕΣ 330/3751, βαρούλκ
32	120000032	ΕΝΑΣ ΠΕΤΡ/ΤΟΣ ΦΟΡΤ/ΤΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΜΕ ΖΥΓΥ
33	120000033	ΕΝΑΣ ΠΕΤΡ/ΤΟΣ ΦΟΡΤ/ΤΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΜΕ ΖΥΓΥ
34	120000034	ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ WEGRA ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
35	120000035	ΔΥΟ ΑΝΑΜ/ΡΕΣ ΣΚΥΡΟ/ΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΟΣ ΣΑΚΚ
36	120000036	ΔΥΟ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
37	120000037	ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔ/ΤΟΣ 50 Μ
38	120000038	ΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ HILTI ΤΥΠΟΥ DX300
39	120000039	ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙ HILTI ΤΥΠΟΥ DX600
40	120000040	ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ BOSCH
41	120000041	ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ 1,5"
42	120000042	ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ 2,5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
43	120000043	ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
44	120000044	ΜΙΑ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ
45	120000045	ΕΝΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
46	120000046	ΕΝΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ
47	120000047	ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΡΟΜΠΟΛΑ
48	120000048	ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΒΑΦΩΝ
49	120000049	ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ
50	120000050	ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΒΟΥΡΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. FEIN
51	120000051	ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ
52	120000052	ΕΝΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΑΤΟΣ
53	120000053	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
54	120000054	ΧΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ
55	120000055	ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
56	120000056	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡ OK Νο 144153
57	120000057	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
58	120000058	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
59	120000059	ΜΗΧΑΝΗ ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60	120000060	ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 600 VOLT
61	120000061	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ
62	120000062	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ
63	120000063	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 110 ΚΥΑ 1500ΣΤΡΟΦ ΜΕ ΠΗΝΕΙΟ
64	120000064	ΜΗΧΑΝΗ 346 ΩΜ
65	120000065	ΔΥΟ ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ RURMEC R 0,50
66	120000067	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΜΟΡΣ
67	120000068	ΕΞΗ ΜΗΤΡΕΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
68	120000069	ΓΡΥΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΙΣΘΕΝΟΝΤΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ
69	120000070	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ L250 SIMMA
70	120000071	ΔΥΟ ΒΑΡΟΥΛΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚ. 220/380V ΓΑΛΛΙ
71	120000072	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
72	120000073	ΣΒΟΥΡΑ TENEX 4400
73	120000074	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ SIMMA
74	120000075	ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 20
75	120000076	ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
76	120000077	ΜΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΒΗ-4
77	120000078	ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Η-3
78	120000079	ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ
79	120000080	ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ LIEBHERR ΜΕ 36389
80	120000081	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ363
81	120000082	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
82	120000083	ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
83	120000086	ΔΟΝΗΤΗΣ TALVIBRAS ΤΥΠΟΥ 3200
85	120000088	ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΑΖΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
86	120000089	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΥΡΙ ΔΟΝΗΤΙΚΟ Φ35x351
87	120000090	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΥΡΙ ΔΟΝΗΤΙΚΟ Φ50x501
88	120000091	ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Φ45
89	120000092	ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΣΠΑΣΤΗ
90	120000093	ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΩΣΑΙΚΩΝ ΣΠΑΣΤΗ
91	120000094	ΑΕΡΟΔΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ STV ΓΑΛΛΙΑΣ
92	120000095	ΜΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ
93	120000096	ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ Φ150
94	120000097	ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΛΙΕΡΑΣ
95	120000098	ΠΟΜΠΙΝΑ 680
96	120000099	ΦΙΛΙΕΡΑ PASET 4 220V 1/2"-4"
98	120000101	ΜΙΑ ΣΦΥΡΑ FURUKANA ΤΥΠΟΥ 26
99	120000102	ΚΟΥΡΒΑΔΟΡΟΣ Φ36
100	120000103	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
101	120000104	ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNASIONAL ΜΕ 9414
102	120000105	ΑΕΡΟΣΦΥΡΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ TEX 11DSK HEL
103	120000106	ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ TEX 225
104	120000107	ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ TEX 325
105	120000108	ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡ DKR 34
106	120000109	ΔΥΟ ΜΑΚΑΠΙ
107	120000110	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 12D
108	120000111	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΣ/125
109	120000112	ΔΟΝΗΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ SIRTE 1,5KVA
110	120000113	ΔΥΟ ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ SIRTE F50
111	120000114	ΔΥΟ ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ SIRTE F50
112	120000115	ΤΡΕΙΣ ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ITALVIBRAS
113	120000116	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 40KVA ΠΛΗΡΗΣ
114	120000117	ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ TSURUMI
115	120000118	ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ TSURUMI
117	120000120	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 1/2 ΣΑΚΚΟΥ
118	120000121	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΥΨ/ΝΗ AICHI SV060
119	120000122	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ SAKAI SG25
120	120000123	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΥΨ/ΝΗ AICHI SV060
121	120000124	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 160L
122	120000125	ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1845C ΑΡ.ΠΛΑΙΣ JAF0253536
123	120000126	ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ F/W ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΑ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
124	120000127	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ HONDA ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΟΧΟ 16"
126	120000129	ΑΝΤΛΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ HANY ΤΥΠΟΥ ZMP-1
127	120000130	ΣΥΓΚΡ.ΕΚΤ/ΝΟΥ ΣΚΥΡ.(GUWITE)ALIVA, AL246,5
128	120000131	ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 35KW ΑΥΤΟΜΑΤΗ LAMBORTIN
129	120000132	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ AIRMAN AX20URG ΜΕ ΣΦΥΡΑ F/W
130	120000133	ΚΟΥΒΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ AIRMAN
131	120000134	ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 35KW ΑΥΤΟΜΑΤΗ LAMBORTIN
132	120000135	ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ
133	120000136	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ
134	120000137	ΠΡΕΣΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
135	120000138	SUPERT.ΒΙΔ.ΗΛ/ΚΟΣ
136	120000139	ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ 25 ΚΒΑ
137	120000140	ΠΡΙΟΝΙ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΥΠΟΥ STG-320DGH BOMAR
138	120000141	ΔΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ FURUKAWA
139	120000142	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GE 65 PS
140	120000143	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑ186Dd
141	120000144	ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΩΝ
142	120000145	ΤΡΕΙΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ B30
143	120000146	ΜΙΑ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ FURUKAWA CA7
144	120000147	ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAG BW90s METAX
145	120000148	ΠΛΑΣΜΑ 30-60 JACKLE
146	120000149	ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ
147	120000150	ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΦΗΣ LARIUS 3000
148	120000151	ΜΗΧΑΝΟΠΛΑΣΤΙΓΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΥΝ/ΤΑ: 500KG
149	120000152	ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
150	120000153	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΜΙΣΟΥ ΣΑΚΚΟΥ
151	120000154	ΠΛΥΣΤΙΚΟ KARCHER 620
152	120000155	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΜΙΣΣΟΥ ΣΑΚΚΟΥ
153	120000156	ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ PYRRHUS 6tn
156	120000159	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PH-5L ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
157	120000160	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BMH-16 SV
158	120000161	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΚΤ.5",ΜΑΣΤΟΣ & ΣΦΥΚΤ
159	120000162	ΜΗΧ/ΜΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ & ΒΟΥΡΤΣΑ MEDI
160	120000163	ΒΙΟΜΗΧ.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝ. & ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ
161	120000164	ΕΝΑΣ ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ CG2005 HONDA
162	120000216	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓ.ΖΕΥΓ.25KVA+SUN 2105 COMPLE
163	120000217	ΜΕΤΑΛΑΚΤΗΣ SIRTE 1.5KVA
164	120000218	3 ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜ.SIRTE Φ50
165	120000219	ΜΕΤΑΛΑΚΤΗΣ SIRTE 1.5KVA
166	120000220	ΔΟΝΗΤΗΣ SIRTE Φ50
167	120000221	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZ.4KWA KAMA
168	120000222	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ XAS46DD EU
169	120000223	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ XAS186DD AB
170	120000224	ΚΟΦΛΕΡ ΛΑΜ 301/380/3
171	120000225	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ HONDA 5HP KVA 4.2
172	120000226	ΜΕΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ DLE 30 PLU
173	120000227	INVERTER ΗΛΕΚ/ΛΗΣΗ SX165 GEM
174	120000228	INVERTER ΗΛΕΚ/ΛΗΣΗ SX140 GEM
175	120000229	2 ΗΛΕΚ/ΛΗΣΕΙΣ ΛΑΜ 240A SV 263
176	120000230	ΑΝΤΛΙΑ 401
177	120000231	ΚΟΦΛΕΡ 201/220/3
179	120000234	ΜΗΧ.ΗΛΕΚ/ΞΗΣ SILVIA ΜΕ ΜΕΤΑΣΧ-PRINTER
180	120000236	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ LSI300-HONDA
181	120000237	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KAMA 5500KW
184	120000240	ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ HK 30/22
185	120000241	ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜ.ΓΕΡΑΝΟΥ
186	120000242	ΥΔΡΑΥΛ.ΣΦΥΡΑ FURUKAWA-N.1828
187	120000244	CLAMP ΣΩΛΗΝΩΝ PR 160/125/110 AR
188	120000245	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ SPG-6500 BENZ.SUME
189	120000246	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KAMA KG200 3HP
190	120000247	ΣΥΜΠΙΕΣΤ.ΧΩΜΑΤ.ΜΕΙΗΟ LJ-72F

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
191	120000248	ΥΔΡΑΥΛ.ΣΦΥΡΑ FURUKAMA F12
194	120000251	ΥΔΡΑΥΛ.ΣΦΥΡΑ FURUKAMA F2
195	120000252	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ SPG-6500 SUMEC BENZ
196	120000253	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΜΙΣΟΥ ΣΑΚΟΥ
197	120000254	ΠΡΕΣΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ
198	120000255	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΜΑ KG200 3KV 4,2HP
199	120000256	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘ/ΤΩΝ SUMEC 285
200	120000257	3 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΟΜΠΛΕ
201	120000258	ΜΗΧ.ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
202	120000259	ΔΟΝΗΤΗΣ ΡΕΥΜ. SIRTTE Φ50
203	120000260	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2" ΣΤΟΜΙΟ
204	120000261	ΥΔΡΑΥΛ.ΣΥΝΘ.(ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ) ΜΗΧΑΝ.
206	120000263	ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ AMMAN - AVP 2220
207	120000264	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ NG160 FEMI
209	120000266	ΗΛΕΚΤΡ.ΖΕΥΓΟΣ306/336 KVA LEROYSOMER
211	120000268	ΣΥΓΚΡ.ΔΙΑΧΩΡ-ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΔΡ.ΥΛΙΚΩΝ (ΤΡΙΒΕΙΟ)
212	120000269	ΣΧΑΡΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 1,2 (17TEM)
213	120000270	Η/Ζ DP350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡ. PERKINS
214	120000271	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ FS120 STIHL ΠΛΗΡΕΣ
215	120000272	ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙ
216	120000273	ΠΛΥΣΤΙΚΟ KCS560 160 7,5 COMET
217	120000274	ΔΟΝΗΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΧΕΝ Φ45-6M
218	120000275	2 ΔΟΝΗΡΕΣ ΡΕΥΜ. Φ50 TECHNOFLEX
219	120000276	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΜΙΣΟΥ ΣΑΚΟΥ
220	120000277	2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛ. FRONING VARIOSYNERGIC
221	120000278	ΠΥΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. ΠΚ22HP+ΗΚ20HP+3HP
222	120000279	ΠΛΥΣΤΙΚΟ 150 BAR COMET 2 , 7KW
223	120000280	ΜΕΤΑΧ. ΑΕΡΟΠΛΑΤ. NIFTYLIFT HR12 NDE, S/N
224	120000281	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ SABI 450/600
225	120000282	ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ TITAN ΜΕ CNC & PLASMA
226	120000283	ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ PB 4200 ΜΕ NC
227	120000284	ΨΑΛΙΔΙ SX4010 ΜΕ NC ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΟΠΗΣ
228	120000285	ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤ. MULTENS FB-4
229	120000286	ΣΚΟΥΠΑ SF-168
230	120000287	ΗΛΕΚ/ΣΗ INV. INTECO EAGLE 140
231	120000288	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ GA7FF - 10
232	120000289	2 ΑΝΩ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ
233	120000290	ΗΛΕΚ/ΣΗ INV. INTECO EAGLE
234	120000291	ΜΗΧ ΦΡΕΖΑΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ BM 20
235	120000292	2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛ. FRONIUS 500/2
236	120000293	ΗΛΕΚΤΡΟΚ. VARIOSYNERGIC FRONIUS
237	120000294	ΜΗΧ ΒΑΦΗΣ XTREME KING 244-491
238	120000295	ΔΡΑΠΑΝΟΣ ΚΟΛΩΝΑΤΟΣ
239	120000296	2 ΗΛΕΚ/ΣΕΙΣ INV. GYS 165Ab ΨΗΦΙΑΚΗ
240	120000297	ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ FLEX
241	120000298	ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛ.VIRAX
242	120000299	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ TE 905-AVR
243	120000300	ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ DW D 21585
244	120000301	ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΜΗΛ/ΛΗ FLEX 405W
245	120000302	ΑΝΤΛΙΑ KOSHIN PX-55022
246	120000303	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ C38 (ERGOTRAK)
247	120000304	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤ/ΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΛΑΣΤ.
248	120000305	ΠΛΥΣΤΙΚΟ 1500X AQUATAK BOSCH
249	120000306	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DX 76 MX
250	120000307	ΣΥΜΠΙΕΣΤ.ΧΩΜΑΤ.ΜΕΙΗΟ LJ-72F
251	120000308	ΑΡΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΤ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
252	120000309	ΠΡΕΣΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ95 (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ.)
254	120000311	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZ.6.3KVA 13HP
255	120000312	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ WELO IMPEX 420
256	120000313	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
257	120000314	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ FS450 STIHL

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
260	120000317	ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧ.ΚΖ 702M-3-400
261	120000318	ΜΑΡΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΑΠΟ FICER
262	120000319	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ FICER
263	120000320	ΤΡΟΧΙΣΤ. ΜΗΧ/ΜΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ TACO
264	120000321	ΤΡΥΠΑΝΙ Φ450 ΜΕ ΜΥΤΗ
265	120000322	ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ WELD IMPEX 420S
266	120000323	ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΥΨ.ΛΑΔΙΟΥ HYTORC
267	120000324	ΜΗΧ. ΦΟΡΗΤ. ΚΑΘΑΡ. ΑΝΟΣ & POLISHING
268	120000325	ΓΕΡΑΝΟΓΕΦ. CRANEKIT 19.10 ΜΕΤΡΑ
269	120000326	ΜΟΝΩΤ. ΜΕ ΑΚΟΝΤ. & ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛ.
270	120000327	ΦΟΡΗΤ. ΣΥΣΚ. ΠΡΟΣΩΡ. ΒΡΑΧΥΚΥΚΛ
271	120000328	ΥΔΡΑΥΛ. ΓΕΡΑΝΟΣ PM 19025 CE
272	120000329	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 20ΚΒΑ ΗΧΟΜΟΝ. 231/400V
273	120000330	3 ΜΟΤΕΡ - ΠΛΑΓΕΙΟΦΟΡΕΙΟ
274	120000331	ΣΚΑΠΤΙΚΟ TE 1000
275	120000332	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Combi TE 40
276	120000333	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Combi te 40
277	120000334	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ VIBROMAX
278	120000335	TE 7- C ME M1 σετ τρυπάνια
279	120000336	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ COMBI TE 70-ATC
280	120000337	ΜΗΧΑΝΗ TIG/MMA ARC160 ΜΕ ΒΕΡΓΑ
281	120000338	ΥΠΟΓ. ΑΝΤΛΙΑ BS 2640. ΜΤ. 226
282	120000339	ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΧ. ΧΙΑΒ 195-2
283	120000340	ΚΑΡΦΩΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ DX 462-CM
284	120000341	ΜΗΧ. ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 90205D
285	120000342	ΑΝΥΨΩΤ. ΒΕΤΑ EL SAM 500/E
286	120000343	ΦΡΕΑΖΡΙΣΤΙΚΟ TRUMPF TRUTOOL
287	120000344	ΚΟΜΠΡ. Α/Σ ΑΣΦΑΛΤ. VIBROMAX - ΚΟΠΑΝΟΣ
288	120000345	ΤΡΥΠΑΝΙ MF A6-18
289	120000346	ΥΔΡΑΥΛ. ΜΟΤΕΡ DIGGA PD7-5
290	120000347	ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣ. ΗΛΕΚΤΡ. ΟΧΗΜ
291	120010001	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
292	120010002	ΚΟΥΒΑΣ JCB
293	120010003	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΟΝΗΤΟΥ SIRTE ΠΛΗΡΕΣ
294	120010004	TOLOLHOLDER -KIT ΜΗΧΑΝ.ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
295	120010005	ΚΑΘΕΤ.ΜΟΡΣΕΣ ΣΥΓΚΡ.ΠΡΙΟΝ.ΤΡΟΧ.ΜΗΧ
296	120010006	FLEX BED 69 (ΒΑΣΗ ΔΙΑΤΡΥΠΑΝ.)
297	120100001	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
298	120100002	ΕΛΑΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
299	120100003	ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΙΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΛΕΥΚΗ
300	120100004	ΜΑΔΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
301	120100005	ΛΑΤΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
302	120100006	ΛΑΤΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
303	120100007	ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ
304	120100008	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤ
305	120100009	ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
306	120100010	ΠΛΑΚΑΖ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ Α'
307	120100011	ΠΛΑΚΑΖ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ Β'
308	120100012	ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ
309	120100013	ΛΑΤΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
310	120100014	ΛΑΤΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
311	120100015	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΙΑΣΤΗ
312	120100016	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ Φ48Χ2,5
313	120100017	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
314	120100018	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ Φ48Χ2,3
315	120100019	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΗΣ
316	120100020	ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ
317	120100021	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
318	120100022	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΩ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
319	120100023	ΤΡΙΑ FAX
320	120100024	ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ET 2500 ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
321	120100025	ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΕΤ 2400 17"
322	120100026	ΟΙΚΙΣΚΟΣ 50 Μ3 ΛΥΟΜΕΝΟΣ
323	120100027	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ
324	120100028	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ
325	120300001	ΔΡΑΠΑΝΟΣ 2-24 DSR
326	120300002	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
327	120300003	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 650W
328	120300004	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 550 ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ
329	120300005	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ GAS 12-50 BOSCH
330	120300006	ΤΡΕΙΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
331	120300007	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 1/2
332	120300008	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH CBH 58
333	120300009	ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΙ BOSCH 1800 WAT
334	120300010	ΚΑΡΟΤΣΙ
335	120300011	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH
336	120300012	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΒΙΔΟΛΟΓΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
337	120300013	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KODAK STAR ΜΕ ΤΣΑΝΤΑ
338	120300014	ΠΟΛΥΣΚΑΛΑ
339	120300015	ΣΕΓΑ PST 700 ΡΑΕ BOSCH
340	120300016	ΤΑΧΥΠΡΙΟΝΟ Η SCHUMACHER 550
341	120300017	ΔΡΑΠΑΝΟΣ
342	120300018	ΔΥΟ ΨΑΛΙΔΙΑ
343	120300019	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
344	120300020	ΕΝΑ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΒΑΣΗ]
345	120300021	ΔΥΟ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ
346	120300022	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ
347	120300023	ΔΥΟ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΚΑ
348	120300024	ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ
349	120300025	ΔΥΟ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΕΡΑΣ 1/2-3/4, 1-11/2
350	120300026	ΔΥΟ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2" & 4"
351	120300027	ΑΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ KZ3030
352	120300028	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 1900 WAT
353	120300029	ΔΡΑΠΑΝΟ 500R
354	120300030	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 19-230
355	120300031	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ
356	120300032	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GGS27L
357	120300033	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 2000/230
358	120300034	ΔΡΑΠΑΝΟΣ BOSCH 400-2
359	120300035	ΤΡΟΧΟΣ CASALS 2100W
360	120300036	ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΠΛΗΡΗΣ
361	120300037	ΠΡΕΣΣΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 6-50M ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
362	120300038	ΠΡΕΣΣΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 6-120M ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
363	120300039	ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 500MM
364	120300040	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ
365	120300041	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ 2-24
366	120300042	ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ MAKITA 6805
367	120300043	ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 14.4VGS
368	120300044	ΔΡΑΠΑΝΟ 2-24 BOSCH
369	120300045	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ 550-2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ
370	120300046	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ 500-R ΑΥΤΟΜΑΤΟ]
371	120300047	ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 680BV
372	120300048	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΧΙΤ
373	120300049	ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΙ BOSCH 2000WAT
374	120300050	ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΙ BOSCH 550
375	120300051	ΔΥΟ ΣΕΓΑ BOSCH 50A
376	120300052	ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ UNIOR
377	120300053	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗ 220A ΠΛΗΡΗΣ
378	120300054	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH 10C
379	120300055	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH 7DC ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
380	120300056	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 200VAT
381	120300057	ΔΡΑΠΑΝΟΣ 2-24 DSR ΜΕ ΤΣΟΚ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
382	120300058	ΨΑΛΙΔΙ No 900
383	120300059	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH GBR 14-C
384	120300060	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 2000 WAT
385	120300061	ΤΡΟΧΑΚΙ BOSCH PWS 550
386	120300062	ΔΥΟ ΜΟΡΣΕΣ No 150 & KANCA 125
387	120300063	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SC210
388	120300064	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH 10DE
389	120300065	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 2000WAT
390	120300066	ΤΡΟΧΑΚΙ BOSCH 550W
391	120300067	ΤΡΥΠΑΝΙ MAX No22
392	120300068	ΤΡΥΠΑΝΙ MAX No30
393	120300069	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΙΜΒΕΡΤ 165SX
394	120300070	ΤΡΟΧΑΚΙ 900WAT
395	120300071	ΣΕΓΑ BJOSCH PMS 400
396	120300072	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 1/2 ΣΑΚΚΟΥ
397	120300073	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 1/2 ΣΑΚΚΟΥ
398	120300074	ΜΗΧΑΝΗ FIBEL 450
399	120300075	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 2000WAT
400	120300076	ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 ΧΕΡΙΟΥ
401	120300077	ΔΡΑΠΑΝΟ BOSCH GBM 1RE
402	120300078	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 2-24 DFR
403	120300079	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ BOSCH
404	120300080	ΣΕΓΑ PST 700PAE
405	120300081	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ GKS55
406	120300082	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 2500WAT ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕ
407	120300083	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ Φ230
408	120300084	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 1/2
409	120300085	ΔΡΑΠΑΝΟ CBM 13 BOSCH
410	120300086	ΤΑΧΥΠΡΙΟΝΟ Z300CVA
411	120300087	ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1TON 380V
412	120300088	ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ACHILLI 80CE
413	120300089	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ GKS 65
414	120300090	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
415	120300091	ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSR 9,6V
416	120300092	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 2100W
417	120300093	ΔΡΑΠΑΝΟ STAYER 650W
418	120300094	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1200W ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΛΗΡΕΣ
419	120300095	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ CKS 85
420	120300096	ΔΡΑΠΑΝΟΣ BOSCH CBM 13
421	120300097	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
422	120300098	ΤΡΟΧΟΣ CASALS 2100W
423	120300099	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH 4DFE
424	120300100	ΤΡΟΧΟΣ GWS 2000-18J BOSCH
425	120300101	ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ GSB 20-2 RE
426	120300102	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ A20/B
427	120300103	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΝ 600MM
428	120300104	ΙΜΒΕΡΤΕΡ SX165
429	120300105	ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ GBH 4 DFE BOSCH ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΑ
430	120300106	ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ 102 HAVERA
431	120300107	ΗΛΕΚΤΡ/ΛΗΣΗ DEM INVERTER
432	120300108	ENNEA ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS
433	120300109	ΔΩΔΕΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS
434	120300110	ΒΕΛΟΝΙ 600 MAX
435	120300111	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH PWS 550
436	120300112	ΔΡΑΠΑΝΟΣ PSB 450-1 BOSCH
437	120300113	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ PSB 450-1 BOSCH
438	120300114	ΔΥΟ ΓΡΥΛΟΙ
439	120300115	ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ
440	120300116	ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ CBH 2-24 DFR BOSCH
441	120300117	ΤΣΙΜΠΙΔΑ SANDWIK DOWIDAT 1-1/2
442	120300118	ΛΟΥΞΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ LCD

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
443	120300119	ΜΕΓΤΕΡ ΨΗΦΙΑΚΟ ERT1000
444	120300120	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 38 BOSCH
445	120300121	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ CBH 2-24 DFR BOSCH
446	120300122	ΝΑΝΑΒΙΡ ΚΙΤ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ
447	120300123	ΔΥΟ ΨΥΚΤΡΕΣ 220V
448	120300124	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ MT 580
449	120300125	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ UPF 3-R
450	120300126	ΤΡΟΧΟΣ GWS 20-230 BOSCH
451	120300127	ΤΡΟΧΟΣ GWS 20-230 BOSCH
452	120300128	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SKIL 5566UA
453	120300129	ΤΡΟΧΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
454	120300130	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ E160 ME 40 STIHL
455	120300131	ΤΡΟΧΟΣ GWS 20-230 BOSCH
456	120300132	ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 2.5τ.
457	120300133	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ PSB 500RE BOSCH
458	120300134	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH BOSCH
459	120300135	ΔΥΟ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS MAX 16*200
460	120300136	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 38 BOSCH
461	120300137	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ PSB 500 RE 1K BOSCH
462	120300138	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 6821 MAKITA
463	120300139	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PLUS 20*300
464	120300140	ΔΡΑΠΑΝΟ GSB 16 RE BOSCH
465	120300141	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 2-24 DFR BOSCH
466	120300142	ΠΡΙΟΝ. 34*4335 5/8 BI-METAL
467	120300143	2 ΤΡΟΧΟΙ GWS BOSCH & 2 ΔΡΑΠ. PSB RE BOSCH
468	120300144	ΠΙΣΤ. GBH 2-24 DFR BOSCH
469	120300145	ΗΛΕΚΤΡ/ΔΑ GDS 24 BOSCH
470	120300146	ΚΟΛΗΤΙΚΟ 24V E2 ΡΥΘΜ.ΑΝΑΛ.
471	120300147	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 4 DFE
472	120300148	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 4 DFE
473	120300149	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH 7-45 DE
474	120300150	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BOSCH AKE 30-17S
475	120300151	ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ GSF 100A BOSCH & ΔΙΣΚΟΙ
476	120300152	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRIG GS STRATTON 4HP
477	120300153	ΜΑΚΑΠΙ 32 ΧΙΛ. (ΠΤΥΟ)
478	120300154	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SKIL 1986UA 1800W
479	120300155	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ GKS 68 BC BOSCH
480	120300156	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 38
481	120300157	INVERTER ΗΛΕΚ/ΛΗΣΗ SX165 GEM ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ
482	120300158	ΔΡΑΠΑΝΟ GBM 13 BOSCH ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ
483	120300159	ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΑΘΩΡΥΒΟ 2 ΤΟΝΝΩΝ
484	120300160	ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ UPF 1000W
485	120300161	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ SN:15001160
486	120300162	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 7-45 DE BOSCH
487	120300163	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 11 DE BOSCH
488	120300164	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΛΑΜ 250 CU TURBO
489	120300165	ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
490	120300166	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ GSA1100 PE BOSCH
491	120300167	INVERTER ΗΛΕΚ/ΛΗΣΗ SX165 GEM
492	120300168	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 4 DFE SSBF
493	120300169	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 3-28 E BOSCH
494	120300170	ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝ. GGS 27L BOSCH
495	120300171	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 3-28 E BOSCH
496	120300172	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BERGIN ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
497	120300173	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ MASTERIG 1500
498	120300174	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ MAKITA 1013
499	120300175	ΚΟΦΛΕΡ ΛΑΜ 101/220/2
500	120300176	ΔΙΣΚ/ΝΟ GKS 85S BOSCH
501	120300177	ΑΛΥΣ/ΝΟ BOSCH AKE 40-17S
502	120300178	ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑ SP60
503	120300179	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 7-45 DE

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
504	120300180	ΜΑΧΑΙΡΙΑ 1-1 1/2BSPT SS ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
505	120300181	MASTERIG 2200 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ
506	120300182	ΚΟΛΟΝΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΣ TP23 ΓΚΡΙ
507	120300183	ΚΟΦΛΕΡ 301/220/3
508	120300184	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL 023
509	120300185	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 2-24 DFR BOSCH
510	120300186	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 2-24 DSR BOSCH
511	120300187	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 5-38 D
512	120300188	ΤΡΟΧΟΣ GWS 20-230 BOSCH
513	120300189	INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ S1600 GEM
514	120300190	INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ SX140 GEM
515	120300191	ΚΟΦΛΕΡ 300/380/4 ΛΑΜ
516	120300192	ΤΡΟΧΟΣ GWS 20-180 BOSCH
517	120300193	ΜΠΑΤ.ΔΡΑΠΑΝ.GSR 12VE-2
518	120300194	ΔΡΑΠΑΝΟΣ BOSCH 22-2 RCE
519	120300195	ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΙ BOSCH PWS 10-125
520	120300196	ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝ. GGS 27L BOSCH
521	120300197	ΔΕΣΙΜΑΤΑ 310*4.8
522	120300198	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ CEM VELOX 650 CD
523	120300199	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER S1600 GEM
524	120300200	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 2-24 DFR BOSCH
525	120300201	ΔΡΑΠΑΝΟΣ BOSCH 22-2 RCE
526	120300202	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BOSCH AKE 35-17S
527	120300203	ΠΑΛΑΓΓΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 250ΚΙΛ CEW
528	120300204	ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΙ BOSCH GWS 20-180
529	120300205	ΠΙΣΤΟΛΙ ASTURO C70
530	120300206	ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΙ GWS 20-230 BOSCH
531	120300207	ΔΡΑΠΑΝΟΣ GSB 16 RE BOSCH
532	120300208	ΜΠΑΤ.ΔΡΑΠ. GSR 12-1V BOSCH
533	120300209	ΠΛΥΣΤΙΚΟ KARCHER HD 690
534	120300210	ΣΕΓΑ GST 100 BCE BOSCH
535	120300211	ΔΡΑΠΑΝΟΣ BOSCH GBM13
536	120300212	ΚΟΦΛΕΡ 301/220/3
537	120300213	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GSH 11E
538	120300214	ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ COMPACT 201M
539	120300215	ΜΟΡΣΑ KANGA N135
540	120300216	ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ BOSCH I/2 260N
541	120300217	ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ BS 45 BOSCH
542	120300218	ΡΟΥΤΕΡ GOF 1300 ACE BOSCH
543	120300219	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ BOSCH GKS 68 BC
544	120300220	ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒ GSS 280 ΑΕ BOSCH
545	120300221	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 2-24 DSR BOSCH
546	120300222	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΛΑΜ.220CU TURBO
547	120300223	ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ BOSCH
548	120300224	ΛΑΤΕΡΝΑ 10 ΤΟΝΝΩΝ
549	120300225	ΤΡΟΧΟΣ BOSCH GWS 20-230
550	120300226	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ GLOOR 02
551	120300227	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΣΥΤΙΛΙΝΗΣ GLOOR
552	120300228	ΔΥΟ ΔΡΑΠ.GSB 13 RE ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ
553	120300229	ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒ.GSS 280 ΑΕ BOSCH
554	120300230	ΔΥΟ ΔΡΑΠΑΝΑ GBM 450 RE (ΤΤ) BOSCH
555	120300231	ΚΟΦΛΕΡ ΛΑΜ. 101/220/2
556	120300232	ΤΡΟΧΟΣ GWS 20-230 BOSCH
557	120300233	ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ AC/DC INVERT
558	120300234	ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ ΦΟΥΡΟΚΑΒΑ
559	120300235	ΠΙΣΤΟΛ.BOSCH GBH 2-24 DFR
560	120300236	ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ MAKITA 6827
561	120300237	ΠΙΣΤΟΛ.BOSCH GBH 4 DFE
562	120300238	ΒΟΥΡΤΣΑ SIGA 240
563	120300239	ΗΛΕΚΤΡΟ/ΔΟ BOSCH GDS 18E
564	120300240	2 ΚΟΥΒΑΔΕΣΣ ΑΝΕΒΑΤΟΡ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
565	120300241	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΣ ΤΕ 15
566	120300242	ΔΡΑΠΑΝΟΣ ΜΑΓΝ. ROTTABST 40 MINI
567	120300243	2 ΠΙΣΤ. BOSCH- 1 ΗΛΕΚ/ΛΗΣΗ INVERTER
568	120300244	ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ FURUKAWA
569	120300245	ΠΙΣΤΟΛΙ BOSCH GBH 3-28 FE
570	120300246	ΠΙΣΤΟΛΙ BOSCH GBH 4TOP
571	120300247	4 ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 5-38D
572	120300248	3 ΠΙΣΤΟΛ. BOSCH
573	120300249	10 ΚΟΣΚΙΝΑ Φ300
574	120300250	ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΙΕΡΑ SS207/2
575	120300251	ΠΙΣΤΟΛΙ BOSCH 2-24 DFR
576	120300252	ΔΙΣΚ/ΝΟ GKS 85 S BOSCH
577	120300253	3 ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 5-38D
578	120300254	ΠΙΣΤ./BOSCH GSH 11E
579	120300255	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ RASM 13KG
580	120300256	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΙΔΗΡ. HITACHI
581	120300257	2 ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 4DFE
582	120300258	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BOSCH GSR 8-16 KE
583	120300259	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔ. ΣΙΔ. FEMI 1.2KW
584	120300260	4 ΤΡΟΧΟΙ BOSCH GWS 8-125C
585	120300261	ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS ΜΕ ΛΑΣΤ. & ΜΠΕΚ ΣΤΑΘΕΡΟ
586	120300262	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 5-40DE
587	120300263	2 ΤΡΟΧΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ GMS 20-230H
588	120300264	2 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΕΤΑΦ. ΣΥΡΤ. BETA 7 TEM.
589	120300265	2 ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 2-24DSR
590	120300266	ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ MIST-LESS
591	120300267	ΠΙΣΤ. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ BOSCH GSH 11E
592	120300268	ΠΙΣΤ. BOSCH 2-24 DFR
593	120300269	ΚΟΦΛΕΡ 100LT AIR-STAR BETA
594	120300270	ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ VIRAX
595	120300271	ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗ 160A
596	120300272	ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" ΚΟΝΤΟ KAWASAKI
597	120300273	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH 2-24 DFR
598	120300274	ΔΙΣΚ/ΝΑ GKS 85 S BOSCH
599	120300275	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 7-45DE
600	120300276	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BOSCH GBH 11DE
601	120300277	ΔΡΑΠ. ΚΡΟΥΣΤ.-ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝ-ΠΙΣΤ. BOSCH
602	120300278	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GWS 21U BOSCH-N.1828
603	120300279	ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡ. VIRAX- N.1828
604	120300280	ΜΕΤΑΛΛ. ΑΚΟΝΤΙΟ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑΚΙΑ
605	120300281	ΠΙΣΤ. GBH 11DE BOSCH
606	120300282	ΔΡΑΠ. ΓΩΝΙΑΚΟΣ BOSCH GWB 10RE
607	120300283	ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ MAKITA 6827
608	120300284	ΠΙΣΤ. GSH 11E BOSCH
609	120300285	ΚΟΣΚΙΝΑ (2)
610	120300286	ΠΙΣΤ. GBH 2-24 DFR BOSCH
611	120300287	ΠΙΣΤΟΛ. GBH 7-45DE BOSCH
612	120300288	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 11DE
613	120300289	ΠΙΣΤ. BOSCH 2-24 DFR BOSCH
614	120300290	ΠΙΣΤ. GBH 11DE BOSCH
615	120300291	ΔΡΑΠΑΝΟ GSB 16 RE
616	120300292	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 5-40 DE
617	120300293	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 5-38D
618	120300294	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ GMS 20-230H
619	120300295	ΠΡΕΣΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ K06
620	120300296	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ME-500
621	120300297	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 2-24 DFR
622	120300298	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 5-40 DE
623	120300299	ΔΡΑΠ. BOSCH GSB 20-2RE
624	120300300	ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡ. VIRAX
625	120300301	ΠΙΣΤΟΛΑ ΚΡΟΥΣΤ. FURUKAWA B60-32

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
626	120300302	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 2-24 DFR
627	120300303	ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ VIRAX
628	120300304	ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 RIGGI
629	120300305	ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡ. VIRAX ΜΕ ΤΡΙΠΟΔ. RIGGI
630	120300306	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 2-24 DFR
631	120300307	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH2-26 DFR
632	120300308	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 4 DFE
633	120300309	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 11DE
634	120300310	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 11DE
635	120300311	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 7-46 DE
636	120300312	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 2-26 DFR
637	120300313	2 ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ BOSCH GBH
638	120300314	2 ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ BOSCH GBH
639	120300315	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DW D25700K
640	120300316	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Y20
641	120300317	2 ΤΡΟΧΟΙ GWS 20-230
642	120300318	ΠΙΣΤ. BOSCH GBH 7-46 DE
643	120300319	2 ΚΡΟΥΣΤ. ΔΡΑΠΑΝΑ TE 30-C-AVR
644	120300320	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ COMBI TE 70 - ATC
645	120300321	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ALFACUT A315XT
646	120300322	ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ MDP-332VB
647	120300323	ΚΟΜΠΡ. INGERSOLL ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
648	120400001	ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
649	120400002	ΞΥΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
650	120400003	ΞΥΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
651	120400004	ΞΥΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
652	120400005	ΞΥΛΕΙΑ
653	120400006	ΕΛΑΤΗ ΤΣΕΧΙΑΣ
654	120400007	ΕΛΑΤΗ
655	120400008	ΕΛΑΤΗ ΤΣΕΧΙΑΣ
656	120400009	ΕΛΑΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
657	120400010	ΕΛΑΤΗ ΤΣΕΧΙΑΣ
658	120400011	ΕΛΑΤΗ ΤΣΕΧΙΑΣ
659	120400012	ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
660	120400013	ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ
661	120400014	ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ
662	120400015	ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠ.ΕΛΑΤΗΣ
663	120400016	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
664	120400017	ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
665	120400018	ΜΑΔΕΡΙΑ
666	120400019	ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
667	120400020	ΞΥΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
668	120400021	ΕΛΑΤΑΚΙΑ
669	120400022	ΞΥΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
670	120400023	ΜΑΔΕΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
671	120400024	ΣΑΝΙΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ
672	120400025	ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
673	120400026	ΣΑΝΙΔΙΑ 10*20*33
674	120400027	Κ/ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 250*12.5*21
675	120400028	Κ/ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 250*21*21
676	120400029	ΞΥΛΟΤΥΠΟ Β/Κ 250*125*21 FB
677	120400030	ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΤΑΒΛΑ-ΛΑΤΑΚΙ
678	120400031	ΞΥΛΟΤΥΠΟ Β/Κ 250*125*21 FB
679	120400032	ΣΑΝΙΔΙΑ 8*3.5
680	120400033	ΞΥΛΕΙΑ ΕΚΑΤΕΚΑ 8*8*3
681	120400034	ΞΥΛΕΙΑ ΤΑΒΛΑ & ΛΑΤΑΚΙ
682	120400035	ΜΠΕΖΟΝΗΜ-ΠΛΑΚΑΖ
683	120400036	ΣΑΝΙΔΙΑ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΑΤΑΚΙΑ
684	120400037	ΜΠΕΤΟΣΑΝΙΔΑ ΡΩΣΙΑΣ 3*0.10*0.25*131
685	120400038	ΣΑΝΙΔΙΑ-ΠΛΑΚΑΤ-ΕΛΑΤΑΚΙΑ
686	120400039	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ-ΞΥΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
687	120400040	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
688	120410000	ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ
689	120410001	ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ
690	120500001	ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ.ΜΕΤΑΧΕΙΡ.(ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣ)
691	120500002	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ D-TEST 100 B
692	120500003	ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ Τ.1150/11-12
693	120500004	ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΤΜ.1169/20-12
694	120500005	ΚΟΚΚΑΛΙΝΗ ΚΥΒΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΜΕ ΚΩΝΟ ΚΑΘΙΣΗΣ
695	120500006	TOTAL STATION TOPCON-ΤΡΙΠΟΔΑΣ-ΠΡΙΣ
696	120500007	ΠΛΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΤΕΣΣΑΣ
697	120500008	ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
698	120500009	ΙΣΟΔΥΝ.ΑΜΜΟΥ-ΖΥΓΟΣ-ΧΑΡΑΚΤ.-ΣΕΤ ΕΛΕΓΧ.
699	120500010	ΚΟΣΚΙΝΑ 12" ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ
700	120500011	ΖΥΓΟΣ JCA 30K 30KG/1GR
701	120500012	ΚΟΣΚΙΝΟ 12" N.30
702	120500013	ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ TORGON ΜΕ ΤΡΙΠΟΔ-ΣΤΑΔΙΑ
703	120500014	ΣΕΤ ΟΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
704	120500015	MINI ΠΡΙΣΜΑ
705	120500016	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΙΕΡΑ SS 207/2
706	120500017	2 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ PD 30
707	120500018	ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ TORGON ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ
708	120500019	ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ TORGON-ΤΡΙΠΟΔΑΣ-ΣΤΑΔΙΑ
709	120500020	2 ΜΕΤΡΑ LASER PD30
710	120500021	ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ M-4000
711	120500022	ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤ. ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ
712	120600001	ΛΕΙΖΕΡ BL 100
713	120600002	ΛΕΙΖΕΡ BS 200M ΤΡΙΠΟΔΑΣ
714	120600003	ΜΟΤΕΡ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
715	120600004	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ
716	120600005	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
717	120600006	ΜΟΤΕΡ HYDROMATIC
718	120600007	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 8 HP
719	120600008	ΔΥΟ ΣΥΝΑΡΓΕΜΟΙ GEMINI 4004 GR
720	120600009	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ VDO 1480204
721	120600010	ΤΡΟΧΟΣ 6114-115 ΜΕΤΑΒΟ T.2424 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
722	120600011	ΖΕΓΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΒΟ T.2424
723	120600012	ΡΟΚΑΝΙ HO-088 T.7424 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΟΕ
724	120600013	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ & ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ T.7424
725	120600014	ΚΡΟΚΟΠΑΛΑΓΚΟ ΜΕ ΑΛΥΣΣΙΔΑ T.4909 ΜΑΡΑΤΟΣ
726	120600015	ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΚΟ SACHS T.7082
727	120600016	ΚΟΦΤΗΣ ΒΕΤΟΝ ΜΕ ΔΙΣΚΟ BOST-600 T.7074
728	120600017	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ T.913 ΑΦΟΙ ΠΑΣΣΙΑ
729	120600019	ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡ/ΜΑ OMICRON T.25/9/9
730	120600020	ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2.5"*2.5" T. 587
731	120600021	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
732	120600023	ΗΠΟΒΑΡ.ΑΝΤΛ/ΚΟ ΣΥΓΚΡ/ΜΑ T.2850 ΑΝΤΛΗΤΙΚΗ
733	120600024	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ 1200 T.6120
734	120600025	ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΜ.
735	120600026	ΣΥΣΚΕΥΕΣ
736	120600027	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ1000 T.6474
737	120600030	ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Νο 57034
738	120600031	ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Νο 57046
739	120600032	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΕ-ΠΑΝΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
740	120600033	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
741	120600034	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΤΡΑΝΤΖΑ T.1 ΚΟΚΜΠΙΑΔΗΣ
742	120600035	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΑΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΜΠΙΑΔΗΣ
743	120600036	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΑΦΗΣ T.1
744	120600037	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ PN TIM.8/9-2-95
745	120600038	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ SODERNIC 190 A.T. 21206
746	120600039	ΒΑΡΟΥΛΚΑ2 ΤΝ T.1275 ΘΕΜΕΛΗΣ
747	120600040	ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΤΥΠΟΥ B-50 T.54017 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
748	120600041	ΤΡΥΠΑΝΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Τ.22533 ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ
749	120600042	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 200 A FILER ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
750	120600043	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Τ.34079 ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ
751	120600044	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Τ.34079 ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΟΕ
752	120600045	ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ Τ.98 ΥΙΟΙ ΠΑΝΤΣΗ ΑΕ
753	120600046	ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ Τ.143 ΜΟΧΩΡΙΔΟΥ
754	120600047	ΤΣΙΜΠΙΔΑ GEODORE Τ.36075 ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΟΕ
755	120600048	ΤΣΙΜΠΙΔΑ RIDGID Τ.36075 ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΟΕ
756	120600049	ΠΑΛΑΓΚΟ 13M Τ.51413 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ε.Ε
757	120600050	ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΟΥ Τ.3554 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
758	120600051	ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Τ.787 FLYGT ΕΛΛΑΣ
759	120600052	ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ Τ.791 FLYGT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
760	120600053	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟ ΚΟΜΠΛΕ HR 4000C Τ.9699
761	120600054	ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 50 LIT 1,5HP LAM Τ.10313
762	120600055	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CASROR CP400 SP40 Τ.10865
763	120600056	ΕΚΤΥΛΙΚΤΗΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΗ Τ.9390
764	120600057	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.9390
765	120600058	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ 7m3 Τ.9390
766	120600059	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
767	120600060	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ABS 80m3/h
768	120600062	ΜΕΤΑΛΟΤΥΠΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Φ630 Τ.9390
769	120600063	ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ GIBH ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τ.9390
770	120600064	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΔΡΕΠΑΝΙ TURBO&ΚΕΦ. ΤΔΑ9189
771	120600065	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΔΑ1829 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
772	120600066	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 230V/24V25A ΤΔΑ1792
773	120600067	ΣΥΣΤ. ΑΠΟΚΟΜΙΔ.Ι ΜΠΑΖΩΝ ΠΛΗΡΕΣ
774	120600068	ΚΙΝΗΤ. ΜΗΧΑΝ. SICOR ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

00242000	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
00242001	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛ & ΜΕΤ
00242002	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΜΕΤΑΛΛΟΤ. ΠΑΝΕΛΩΝ Π
00242003	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣ
00242004	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΜΕΤΑΛΛΟΤ. ΠΑΝΕΛΩΝ 10
00242005	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ ΔΟΚΩΝ
00242006	(ΙΔΙΟΚΑΤ)ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΥΨΟ

	ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 31-12-2020	ABC IKE
	13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	
A/A	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	
1	EIX HUNDAI GENTZ - KXB 8140	
2	EIX FIAT PUNTO - ZHO 7170	
3	EIX SUBARU - NEO 7462	
4	SCOOTER KYMCO FEVER ZX50 - BAZ 9902	
5	MOTO NG XCJAO 100cc - NOX 0288	
6	ΦΟΡΤΗΓΟ MAN - NAE 2366	
7	ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ - KT 1848	
8	ΦΟΡΤΗΓΟ D. BENZ ΚΛΕΙΣΤΟ NAY 1199	
9	ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN - NAM 2444	
10	ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN - NEP 2898	
11	ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN - NEP 2899	
12	RENAULT KANGOO CON14 ΕΠΑΓΓΕΛ/ΚΟ ΜΕ Α/Σ	
13	ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ASTRA HD78442 - NZE 3690	
14	ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI - HM B5473	
15	ΦΟΡΤΗΓΟ METAX.RENAULT - NZM 9240	
16	ΦΟΡΤΗΓΟ SKODA - NZM 9640	
17	ΦΟΡΤΗΓΟ METAX.NISSAN - NZO 4591	
18	ΦΟΡΤΗΓΟ METAX.NZO 4592 VW TRANSPORTER	
19	ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 26322 DFS - NZO 4971	
20	ΚΛΑΡΚ SILVERDALEN 10600 - ME 79975	
21	ΦΟΡΤΗΓΟ METAX.VW TARO D - NHT 4263	
22	ΦΟΡΤΗΓΟ OPEL CAMPO R - NHT 4264	
23	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENZ 814 - ME 99040	
24	METAX.SCODA - NIY 7834	
25	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟ MAN - NIX 4150	
26	ΦΟΡΤΗΓΟ MAN - HMN 4019	
27	ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN - NIX 9371	
28	Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI METAX. - NIX 9372	
29	Φ.Ι.Χ. METAX.NISSAN - NIX 9370	
30	Φ.Ι.Χ. METAX.MERCEDES 208D - NKI 1227	
31	Φ.Ι.Χ. FORD - NHE 6390	
32	Φ.Ι.Χ. MERCEDES - NKI 6082	
33	Φ.Ι.Χ. MERCEDES 310 - NHO 1416	
34	Φ.Ι.Χ. MERCEDES 311 CDI- NKK2677	
35	Φ.Ι.Χ. D.BENZ ΤΥΠΟΥ 1831AK -IMK 5594	
36	ΦΟΡΤΩΤΗΣ 65-C INTERNASIONAL - ME 26068	
37	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-JCB - ME 58882	
38	ΚΛΑΡΚ SILVERDALEN - ME 79975	
39	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAG - ME 81805	
40	ΦΟΡΤΩΤΗΣ LIEBHERR - ME 57929	
41	ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ MARINER - ME 77578	
42	ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ GIROLIFT TERREX - ME 76591	
43	ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ CASE 430 ΥΔΡΑΥΛ. - ME 103420	
44	ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ CASE 430 ΥΔΡΑΥΛ. - ME 103421	

ΕΝΤΥΠΟ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ. ΕΠΕ

19010

ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

Ε4 ΕΠΕΣΤΙΟΣ

ΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΟΤ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΕ

9312998941

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE

Α.Φ.Μ.

80825626

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΑ

0

ΠΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατασκευαστικές εργασίες κτηρίων για κατοικίες και μη

ΚΑΔΑ

4120

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 10

Τ.Π.Κ.

54626

ΔΕΛΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

Ε-MAIL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ											
Α/Α	Α.Φ.Μ. - ΑΜΚΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΗΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΗ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΣΤ. (ΕΠΙΧ.)	ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΠΙΧ.	ΟΡΕΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (40.00)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	022182336 - 0101572653	ΠΑΣΟΥΡΙΑΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ	ΑΡΧΟΝΤΗΣ - ΣΟΥΛΑΝΑ	21/02/1957 - ΑΝΤΡΑΣ	ΑΓΑΜΟΣ - 0	ΕΡΓΑΤΗΣ - 733000 ΕΥΛΟΥΡΤΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΑΤΑΚΟΙ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	01/10/2018 - 28/09/2018	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
2	035113136 - 2003604631	ΚΥΡΙΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΧΑΡΗΛΑΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ	20/03/1965 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 1	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 733000 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΘΥΛΑΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	01/07/2019 - 28/06/2019	10	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (40.00)	
3	035624330 - 20106203613	ΤΟΥΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ	20/10/1962 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 1	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 733000 ΕΥΚΟΛΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΚΑΙΒΑΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	01/07/2019 - 28/06/2019	10	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (40.00)	
4	037325649 - 29016101971 - 3380153	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΕ - ΕΛΕΝΗ	29/01/1961 - ΑΝΤΡΑΣ	ΑΓΑΜΟΣ - 0	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 733000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	22/04/2019 - 19/04/2019	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (40.00)	
5	037318917 - 03036401932	ΑΚΡΩΤΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΑ	04/03/1964 - ΑΝΤΡΑΣ	ΑΓΑΜΟΣ - 0	ΕΡΓΑΤΗΣ - 733000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	02/03/2018 - 01/03/2018	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
6	038434446 - 24076803618	ΠΕΚΡΩΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ	07/06/1968 - ΑΝΤΡΑΣ	ΑΓΑΜΟΣ - 0	ΕΡΓΑΤΗΣ - 733000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	02/03/2018 - 01/03/2018	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
7	042483799 - 08027206294	ΚΑΤΣΙΛΗΣ - ΑΥΣΤΕΡΙΑΔΗΣ	ΠΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΑ	08/02/1972 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 0	ΕΡΓΑΤΗΣ - 84000 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	02/03/2018 - 01/03/2018	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
8	047039120 - 18077601773	ΜΑΚΡΟΓΙΟΥ - ΤΙΜΟΘΕΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ	18/07/1976 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 733000 ΕΥΚΟΛΟΜΑΤΕΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΥΚΟΛΟΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	12/03/2018 - 09/03/2018	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
9	050381210 - 26026904594	ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΕΙΑ	26/02/1969 - ΑΝΤΡΑΣ	ΑΓΑΜΟΣ - 0	ΕΡΓΑΤΗΣ - 733000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	29/08/2018 - 28/08/2018	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
10	051268298 - 27056602593 - 3378929	ΠΑΓΚΑΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ	27/03/1966 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 733000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	22/04/2019 - 19/04/2019	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (40.00)	
11	051611880 - 18017000656 - 5185721	ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΑΔΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΑΡΗΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ	18/01/1970 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 1	ΕΡΓΑΤΗΣ - 733000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	03/03/2020 - 28/02/2020	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	
12	055731322 - 01046706053	ΚΟΠΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΑ	01/04/1967 - ΑΝΤΡΑΣ	ΕΓΓΑΜΟΣ - 3	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 41 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ	02/03/2018 - -	0	-	ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 (40.00)	

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με

ISO 9001 : 2015

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις

Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS I.K.E.

Λέοντος Σοφού 10

546 26 Θεσσαλονίκη

Ελλάδα



Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

- Μελέτη και Κατασκευή Κτιριακών Έργων
- Συντήρηση Κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041 20 0119

Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. E-3431/2020

Ισχύει από 2020-10-13

Ισχύει μέχρι 2023-10-12

Αρχική πιστοποίηση 2020

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2020-10-13

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
ISO 14001 : 2015

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη χρήση του

Βάσει των διαδικασιών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS I.K.E.
Λέοντος Σοφού 10
546 26 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα



Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

- Μελέτη και Κατασκευή Κτιριακών Έργων
- Συντήρηση Κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων


Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 042 20 0041
Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. ΕΜ-1170/2020

Ισχύει από 2020-10-13
Ισχύει μέχρι 2023-10-12
Αρχική πιστοποίηση 2020

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2020-10-13

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
ISO 45001 : 2018

Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία - Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής
Βάσει των διαδικασιών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η

ADVANCED BUILDING CONTRACTORS I.K.E.
Λέοντος Σοφού 10
546 26 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα



Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

- Μελέτη και Κατασκευή Κτιριακών Έργων
- Συντήρηση Κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων


Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 047 20 0023
Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0466/2020

Ισχύει από 2020-10-13
Ισχύει μέχρι 2023-10-12
Αρχική πιστοποίηση 2020

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2020-10-13

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.



ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ										ΠΡΟΣΦΟΡΑ			ΚΟΣΤΟΣ		
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΠΤΥΧ.	ΚΩΔ. ΑΡΧΙΤ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΕΡΓΑΧ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 11: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΧΗΜΑΤΟΓΕΝΕΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ															
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορέων μέσων	1.01	ΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	ton	1.000,00	7,3	7.300,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1.02	ΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	ton x 10m	1.190,00	5,6	6.664,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο σε απόσταση 100km μαζί με ΑΕΕΚ	1.03	ΟΙΚ ΣΧΕΤ 10.07	ΟΙΚ 1136	ton/100km	600	50	30.000,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
4	Εξόρυξη εδάφους με δένδρoυλoια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.04	ΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	m2	150	4,5	675,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.05	ΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	m3	110	2,8	308,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων-σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.06	ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	m3	300	20,25	6.075,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων-σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.07	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	m3	300	4,5	1.350,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
8	Εκσκαφές μεμονωμένες	1.08	ΟΙΚ 20.07	ΟΙΚ 2135.1	m3	20	22,5	450,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
9	Εξογιστικές σπρώξεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.09	ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	m3	330	15,7	5.181,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.10	ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	m3	1.060,00	0,9	954,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων-με την διάσπαρση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.11	ΟΙΚ 20.31.01	ΟΙΚ 2172	m3	1.060,00	6,7	7.102,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
12	Γραμμικά σπρωγτήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περιβλήμα γυαλοβάμβακος/τραγανήτριά με διάτρητους σωλήνες D 160 mm	1.12	ΟΙΚ 21.03.03	ΥΑΡ-6620.3	m	12	11,2	134,40					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
13	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιβάδοι ή λιβάδοι	1.13	ΟΙΚ 22.01	ΟΙΚ 2202	m3	20	16,9	338,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
14	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιβάδοι ή λιβάδοι	1.14	ΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	m3	27,5	22,5	618,75					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
15	Καθαίρεση πλινθόδομών	1.15	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	m3	31	15,7	486,70					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	
16	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από έσπλη ακυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.16	ΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ 2226	m3	48	112,5	5.400,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ.ΤΥΠ	ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΗΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΙΑΤΗΡ. ΜΕΤΡΙΚΗ (C)	ΔΙΑΤΗΡ. ΟΥΝΙΑ (C)	ΕΚΤΙΜΩΣ	ΔΙΑΤΗΡ. ΟΥΝΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΤΗΡ.
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπιδριμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μετωπικής απόδοσης	1.17	ΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	m³	35	170	5.950,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
18	Καθαίρεση ενδιαιτημάτων οικοδομικών στοιχείων με εφαρμογές τεχνικών αδιατάρακτης κοπής με σκοπό την επανόρθωσή τους	1.18	ΟΙΚ ΣΚΕΤ\ 22.15.03	ΟΙΚ 2226	m³	3	500	1.500,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
19	Καθαίρεση τσιμεντοστρώσεων διαμέτρων πατάρι τύπου και σκυρόδεμα πάχους χωρίς να καταβλάται προσοχή για την εγγύηση αεραίων τσιμεντών	1.19	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m²	310	7,9	2.449,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
20	Καθαίρεση τσιμεντοστρώσεων διαμέτρων πατάρι τύπου και σκυρόδεμα πάχους Με προσοχή, για την εγγύηση αεραίων τσιμεντών σε ποσοστό άνω του 50%	1.20	ΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	m²	55	11,2	616,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
21	Καθαίρεση επιστρώσεων τσιμεντοστρώσεων χωρίς να καταβλάται προσοχή για την εγγύηση αεραίων τσιμεντών	1.21	ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	m²	120	4,5	540,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
22	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.22	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	m²	1.000,00	5,6	5.600,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
23	Απομόρφωση σε τσιμεντοδόμους, για στέγες επιφανείας έως 0,05 m²	1.23	ΟΙΚ 22.30.01	ΟΙΚ 2261A	τεμ	249	5,6	1.394,40					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
24	Απομόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδόμους, για στέγες επιφανείας έως 2,00 m²	1.24	ΟΙΚ 22.36.03	ΟΙΚ 2258Γ	τεμ	1	67	67,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
25	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδόμους, για στέγες επιφανείας 2,01 m² έως 2,50 m²	1.25	ΟΙΚ 22.36.04	ΟΙΚ 2268Δ	τεμ	2	78	156,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
26	Απομόρφωση ξυλίνων ή σιδηρών κοιφωμάτων	1.26	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	m²	130	16,8	2.184,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
27	Απομόρφωση ξυλίνων διαμέτρων ή επενδύσεων	1.27	ΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	m²	250	5,6	1.400,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
28	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.28	ΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	m³	18	56	1.008,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
29	Απομόρφωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	1.29	ΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	m²	113	2,6	293,80					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
30	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.30	ΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	m²	55	5,6	308,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
31	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.31	ΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	kg	5.400,00	0,35	1.890,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
32	Καθαίρεση ξυλοκατασκευών τσιγών με τα εξωτερικά τους κενάματα	1.32	ΟΙΚ Ν22.61	ΟΙΚ 2239	m³	28	18	504,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
33	Απομόρφωση ξυλίνων φέροντας οργανισμού πατωμάτων	1.33	ΟΙΚ 22.72	ΟΙΚ 2275	m³	11	45	495,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	
34	Καθαίρεση σιδηρά σολιγνατά	1.34	ΟΙΚ 23.09	ΟΙΚ 2303	m²	1.000,00	5,5	5.500,00					ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΦΟΡΑ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ Α.Τ.Ε.	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ	ΚΩΔ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΔΙΑΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΔΙΑΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΑΡΑΛΥΣΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
35	Διάρθρωση και απορρόφηση έγκριτων πασσάλων. Μικροπλάστικο 00,30, τοιμακένετο τοιμακένετο C25/30 με λόγο νερού/τοιμακένετο W/C=0,50 με χρήση τοιμακένετο 42,50	2.01	ΟΔΟ ΣΧΕΤ. 8-26.1	ΟΔΟ-2731	m	348	118	41.064,00				100,00	60,00 + 40,00		34.800,00
36	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση κατηγορίας C12/15	2.02	ΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	m3	12	84	1.008,00				57,50	47,50+10		690,00
37	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση κατηγορίας C16/20	2.03	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	m3	16	90	1.440,00				63,50	53,50+10		1.016,00
38	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση κατηγορίας C30/37	2.04	ΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ 3216	m3	155	112	17.360,00				78,00	63+15		12.090,00
39	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.05	ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 32.01.07	ΟΙΚ 3216	m3	90	117	10.530,00				83,00	63+20		7.470,00
40	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.06	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m2	160	15,7	2.512,00				10,00	10,00		1.600,00
41	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.07	ΟΙΚ 38.06	ΟΙΚ 3824	m2	380	7,8	2.964,00				5,00	5,00		1.900,00
42	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.08	ΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	m2	222	20,25	4.495,50				14,00	14,00		3.108,00
43	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.09	ΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3815	m	45	2,8	126,00				2,00	2,00		90,00
44	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.10	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	kg	51.550,00	1,07	55.158,50				0,84	0,70 + 0,14		43.302,00
45	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.11	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	1.500,00	1,01	1.515,00				0,85	0,80 + 0,05		1.275,00
46	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.12	ΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	m2	740	2,2	1.628,00				1,00	0,80 + 0,02		740,00
47	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση απορρόφησης με χρήση ανάλυσης ή πυργονομού. Για κατασκευές από απορρόφηση (γομαλινωμένον μανδύα) κατηγορίας C30/37	2.13	Ν\ ΟΙΚ 38.05	ΟΙΚ 3823	m	65	90	5.850,00				62,10	62,10		4.036,50

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΤΥ.	ΚΩΔ. ΑΝΘΡΩ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΓΕΥΣ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΛΑΤΑΝΗ ΜΕΡΟΣ	ΛΑΤΑΝΗ ΟΛΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΜΑΛΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ
48	Στερέωση τρένων σκάλας			ΟΙΚ 3816 10%ΟΙΚ 2226 10%ΟΙΚ 3873 20%ΟΙΚ 4313 30%ΟΙΚ 7102 30%	κ.α.	1	5.000,00	5.000,00				1.500,00	1.500,00	Υλικό και εργασία	1.500,00
49	Προσαύχιση τμητ. ληθοδομίων ανά 2,0 m προσβάτου ύψους	2.15	ΟΙΚ 43.21	ΟΙΚ 4321	m3	3	5,6	16,8				3,00		Εργασία	9,00
50	Κατασκευή ληθοδομής δύο όψεων	2.16	ΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	m3	7	106	742				55,00	50,00 + 5,00	Υλικό και εργασία	385,00
51	Ληθοδομίων ανωμάχου χωρητικού τύπου	2.17	ΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	m2	20	9	180				5,00	5,00	Εργασία	100,00
52	Γραμμικά διατάγματα (σενάζι) κατασκευών τρένων	2.18	ΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	11	19,7	216,7				12,00	5,00 + 7,00	Υλικό και εργασία	132,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3ης ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΟΤΙ ΤΥΠΟΙ - ΛΗΘΟΔΟΜΕΣ - ΟΜΑΔΑ 3ης ΕΞΙΝΕΚΕΙΝΑΤΑΚΕΤΕ															
53	Επισκευή σκαλοπατιών τρένων με επενδεδυμένα φύλλα πορτοσάνιδων ή υφανσίλων με φύλλα επενδεδυμένα με μαδρίνη ή σενιφιέ	3.01	ΟΙΚ 52.52.02	ΟΙΚ 5252.2	m2	30	53	1.590,00				32,33		Υλικό και εργασία	969,90
54	Επισκευή τρένων με παγκάκια περιτριαντα ή σπλάι συνδεδεμένα με πόλτσους ή παγκούς	3.02	ΟΙΚ 52.52.02	ΟΙΚ 5246	μμ	300	10	3.000,00				6,10		Υλικό και εργασία	1.830,00
55	Επεκρίσεις σιγανών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία (με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Board) πάχους 18 mm	3.03	ΟΙΚ 52.81.02	ΟΙΚ 5281	m2	265	16,8	4.452,00				10,25		Υλικό και εργασία	2.715,72
56	Ζευκτά σιγανών από σπλάι στοιχεία δομητής ξυλείας- Ζευκτά από ξυλεία πέλεκυ	3.04	ΟΙΚ 52.76.01	ΟΙΚ 5276	m3	4	560	2.240,00				341,60		Υλικό και εργασία	1.366,40
57	Ζευκτά σιγανών από σπλάι στοιχεία δομητής ξυλείας- Ζευκτά από ξυλεία πριονι	3.05	ΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	m3	9	675	6.075,00				411,75		Υλικό και εργασία	3.705,75
58	Τριγώνια σιγανών από ξυλεία πριονι	3.06	ΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	m3	3,5	450	1.575,00				0,00		Υλικό και εργασία	0,00
59	Ζωνίδια σιγανών με τρύβες πάχους 2cm	3.07	ΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	m2	340	20	6.800,00				274,50		Υλικό και εργασία	960,75
60	Κατασκευή έλλωλης οροφής από μασταβίλας και παγκάκια, υφανσίλων με τα απαραίτητα διακοσμητικά στοιχεία και τα περιμετρικά φινιρίσματα	3.08	ΟΙΚ 52.94	ΟΙΚ 5294	m2	105	20	2.100,00				12,20		Υλικό και εργασία	1.281,00
61	Δάπεδο ραμυστά με λωρίδες πάχους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας δρυός πάχους 4,0 - 7,0 cm	3.09	ΟΙΚ 53.30.01	ΟΙΚ 5323	m2	200	67,5	13.500,00				41,18		Υλικό και εργασία	8.235,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΤΥΜ.	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΥΠΔ. ΑΝΑΘΕΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΗΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ	ΛΑΤΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΛΑΤΑΝΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΓΕΝ. ΠΑΡΩΧ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΤΗΛΗ
62	Σοβαρετικά πλάκες 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από έλαία τύπου δρυός	3.10	ΟΙΚ 53.50.03	ΟΙΚ 5353	μμ	250	7,3	1.825,00					4,45		Υλικά και εργασία	1.113,25
63	Παρόδους με καμία και εξομαλύνσεις παλαιού σχεδίου, ενεργειακά, χωροταξικά ή με επικαλλυτή έλαία, παλαιολόγους σχεδίου με τα υφιστάμενα	3.11	ΟΙΚ ΣΧΕΤ-1) 54.26	ΟΙΚ 5426	m2	70	300	21.000,00					183,00		Υλικά και εργασία	12.810,00
64	Κασιόματα ανοιγμάτων παλαιού τύπου σύμφωνα με υφιστάμενα	3.12	ΟΙΚ ΣΧΕΤ-2) 54.26	ΟΙΚ 5426	m	65	40	2.600,00					24,40		Υλικά και εργασία	1.586,00
65	Εξοφύλλα παλαιού τύπου πλήρη ή με περιόδους, ταυματοειδή σύμφωνα με υφιστάμενα	3.13	ΟΙΚ ΣΧΕΤ 54.34	ΟΙΚ 5431	m2	40	140	5.600,00					85,40		Υλικά και εργασία	3.416,00
66	Υαλοθώρα έλαων με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	3.14	ΟΙΚ 54.38.01	ΟΙΚ 5436	m2	5,5	129	709,5					78,69		Υλικά και εργασία	432,80
67	Θύρες έλανες ταυματοειδείς με κάσα μεταλλική, πλάτους έως 23 cm	3.15	ΟΙΚ 54.40.02	ΟΙΚ 5441.2	m2	35	165	5.775,00					100,65		Υλικά και εργασία	3.522,75
68	Περικλώσεις και παρεμβάσεις κατασκευές από έλαία δρυός	3.16	ΟΙΚ 54.50.02	ΟΙΚ 5605	m3	1,5	900	1.350,00					549,00		Υλικά και εργασία	823,50
69	Βαθμίδες και τακτοστάλια από έλαία-Από έλαία δρυός εργάσιμη ποιότητας	3.17	ΟΙΚ 55.01.01	ΟΙΚ 5501.1	m	55	112	6.160,00					68,22		Υλικά και εργασία	3.757,60
70	Κυκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσμάτων ενδύγραμμων-Από έλαία δρυός εργάσιμη ποιότητας	3.18	ΟΙΚ 55.10.01	ΟΙΚ 5511.1	m	10	67,5	675					41,18		Υλικά και εργασία	411,75
71	Κυκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσμάτων κερμάτων-Από έλαία δρυός εργάσιμη ποιότητας	3.19	ΟΙΚ 55.13.01	ΟΙΚ 5513.1	m	4	84	336					51,24		Υλικά και εργασία	204,96
72	Χειρολαβήρες έλανων κερμάτων ή επιδύγραμμος διατοιμή 040 mm Από έλαία εργάσιμη ποιότητας, με εμμοσισμένη, βαμμένη, με αντιμυρμηβική προστασία	3.20	ΟΙΚ ΣΧΕΤ 55.32.01	ΟΙΚ 5531.1	m	24	60	1.440,00					36,60		Υλικά και εργασία	876,40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ																
ΟΜΑΔΑ 4Η: ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ																
73	Θέρμανση στοιχεία από σιδηροκόκκους ή κολλοειδούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	4.01	ΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	44.000,00	2,7	118.800,00						ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΙΟΙΣ ΒΑΪΟΙΣ	
74	Θέρμανση στοιχεία από σιδηροκόκκους ή κολλοειδούς ύψους ή πλευράς >160 mm	4.02	ΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	kg	13.000,00	2,8	36.400,00						ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΙΟΙΣ ΒΑΪΟΙΣ	
75	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	4.03	ΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	1.200,00	3,1	3.720,00						ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΙΟΙΣ ΒΑΪΟΙΣ	
76	Μεταλλικός σκελετός ταχυεπεξεργασίας	4.04	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	kg	2.630,00	2,8	7.364,00						ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΙΟΙΣ ΒΑΪΟΙΣ	
77	Τραπέζοι έλα ή γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα για σύμμικτες τράπεζες	4.05	ΟΙΚ ΣΧΕΤ 72.31.04	ΟΙΚ 7231	m2	210	25	5.250,00						ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΙΟΙΣ ΒΑΪΟΙΣ	

Α/Α	ΕΓΓΡΑΦΑ	ΑΡ.ΤΜ	ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΤΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΗΚΙ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛ (€)	ΕΚΤΙΜΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛ	ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
78	Διαγραμμα σύνδεσμου από χάλυβα τοποθετημένοι ανά νεύρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές	4.06	ΟΙΚ ΣΧΕΤ\ 49.10	ΟΙΚ 3876	τμήμ	705	3	2.115,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
79	Θύρες αλυσίδας με διατήρηση τμήμα, συνδεμένες	4.07	ΟΙΚ ΣΧΕΤ\ 62.25	ΟΙΚ 6225	kg	500	8	4.000,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
80	Κλίμακες αλυσίδας καρφωτές	4.08	ΟΙΚ 63.01	ΟΙΚ 6301	kg	1.000,00	9	9.000,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
81	Βαθμίδες αλυσίδας 60 έως 70 cm	4.09	ΟΙΚ 63.02	ΟΙΚ 6302	τμήμ	50	56	2.800,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
82	Σιδερένια κελύδια από ράβδους συνήθων διατομών - Ανδρόι σκελετού από ευθυγραμμισμένες ράβδους	4.10	ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	10	4,6	46					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
83	Σιδερένια κελύδια από ράβδους συνήθων διατομών - Συνδετικό σκελετού από ευθυγραμμισμένες και καμπύλες ράβδους	4.11	ΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	kg	4	5,3	21,2					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
84	Σιδερωσαλόνιας γαλβανισμένοι, 120 x 1/2"	4.12	ΟΙΚ 64.26.02	ΟΙΚ 6427	μμ	40	10,1	404					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
85	Θύρες αλυσίδας χωρίς υαλοστάσια	4.13	ΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	10	175	1.750,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
86	Λαμαρίνα τύπου "κρίβερν" πάχους 3,00 mm	4.14	ΝΥ23.04	ΟΙΚ 7231	m2	6	17	102					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
87	Δάπεδο από κοχλία μεταλλικών λυγρών ορθογωνικής διατομής	4.15	ΝΑΟΙΚ 78.91	ΟΙΚ 7231	m2	7	30	210					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5: ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ - ΕΝΕΜΑΤΑ															
88	Αρμολογήματα ούρων υφιστάμενων ταχυοδονίων/αρμολογήματα ούρων λυγρών/αλυσίδων πατών είδους με ταυτόχρονη τοποθέτηση διαφάνων αυλολύσεων	5.01	ΟΙΚ ΣΧΕΤ\ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	m2	1.020,00	17	17.340,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
89	Επιχρίσματα τριπλά - τριβιδιστά με ταφεντονοίωμα	5.02	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m2	120	13,5	1.620,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
90	Επιχρίσματα τριπλά - τριβιδιστά με μαρμαρονοίωμα	5.03	ΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	m2	165	11,2	1.848,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
91	Εφορμαγή προαναμεμειγμένης μη ευρυσκοπούμενης, ρεολογικής ταμπετανισίας, ανθεκτικής σε βιτικές ενώσεις για επασκευή ταρταρίδας	5.04	ΟΙΚ ΝΥ73.36.04	ΟΙΚ 7336	m3	6	1.200,00	7.200,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
92	Επιχρίσματα τριπλά - τριβιδιστά με μαρμαρονοίωμα	5.05	ΟΙΚ ΝΥ 71.01.05	ΟΙΚ 7101	m3	6	1.375,00	8.250,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
93	Σύστημα εξωτερικών επασκευμάτων από σύνθετα υλικά ανόργανης μήτρας (TRM) με πολεοδόμη ενίσχυση και πολεοδόμη ενίσχυση με τις κατάλληλες αγκυρώσεις	5.06	ΟΙΚ ΝΥ71.52	ΟΙΚ 7152	m2	450	50	22.500,00					ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΔΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5: ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ - ΕΝΕΜΑΤΑ 58.758,00															
ΟΜΑΔΑ 6: ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ															
										25%	41.716,18			ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	34.500,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ.ΠΛ.	ΚΩΔ. ΑΝΘΡΩΠ	ΚΩΔ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΡ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛ.	ΕΚΠΙΣΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛ.	ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
94	Επισκευή με κεραμίδια ροζοματωτά τύπου	6.01	ΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 72.11	m2	340	23,5	7.990,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
95	Επισκευή με χονδρόκοιλες ασφάλτες	6.02	ΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 73.11	m2	15	22,5	337,5					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
96	Επισκευή με χονδρόκοιλες ορθογωνισμένες	6.03	ΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 73.12	m2	220	28	6.160,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
97	Επισκευή με τετραγωνικές ημιδιατετές μαρμαροπλακές	6.04	ΟΙΚ 73.13	ΟΙΚ 73.13	m2	10	33,5	335					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
98	Επισκευή με πλακές τοιμέκτου πλακωτά άνω των 30 cm	6.05	ΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 73.16	m2	140	13,5	1.890,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
99	Επισκευή με πλακές τοιμέκτου πλακωτά τύπου	6.06	ΟΙΚ ΣΧΕΤ/ 73.16.01	ΟΙΚ 73.17	m2	70	50	3.500,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
100	Επισκευή με πλακάκια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	6.07	ΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 73.26.1	m2	75	31	2.325,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
101	Επισκευή δαπέδων με πλακάκια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	6.08	ΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 73.31	m2	105	33,5	3.517,50					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
102	Περβόλια (σφραγιστά) από κεραμικά πλακάκια ή γρανιτοπλακάκια	6.09	ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 73.36.1	μμ	48	4,5	216					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
103	Επισκευή τοιμηματοκονίας πάχους 2,5 cm	6.10	ΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 73.36	m2	100	15,7	1.570,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
104	Επισκευή επιφάνειας σκυροδέματος με βάσεις λόγω διαβρώσης - ανθεκτικότητας	6.11	ΟΙΚ Ν/73.36.01	ΟΙΚ 73.35	m2	25	25	625					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΡΗ ΤΟΙΜΗΤΟΛΟΓΙΑ: 28.465,00															
ΟΜΑΔΑ 7: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΩΝ															
105	Σύστημα εξωτερικού τοιχοπερίγραμμα με εξωτερική τοιμηματοκονία, εσωτερικό με καλλωπιστικό, μόνωση πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα, εσωτερική επένδυση με διπλή ανθιγρή και τυρόσκλητη γυψοσανίδα, με φράγμα υδρατμών	7.01	ΟΙΚ ΣΧΕΤ/ 50.10	ΟΙΚ 47.13	m2	65	100	6.500,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
106	Σύστημα τυροσιμένων υαλοπινάκων ελαυμύλου εμφανούς πλαστικού, φυσικής ανοξείδωτης από υαλοπινάκες ασφαλείας, ανεργειακού, ηερμονικτικού, ελαχίστου συνολικού πάχους 29 mm, σιουδήςστε χρώματος, με τους αδηνούς σιμνταίγης - ανδνταίγης	7.02	ΟΙΚ ΣΧΕΤ/ 65.20.03	ΟΙΚ 65.01	m2	20	400	8.000,00					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
107	Προστατευτικό ελμκαστατικού από υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) ελαχίστου συνολικού πάχους 10 mm	7.03	ΟΙΚ Ν/ 76.22.02	ΟΙΚ 76.09.2 80%, ΟΙΚ 6104 20%	μμ	12	80	960					ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
	Ελάχ. 5 mm + μεμβράνη + ελάχ. 5 mm), με τα απαραίτητα στοιχεία στήριξης												ΑΠΟ ΠΡΟΣΙΘΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΗΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΥΔΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
108	Ανάλει θερμομονωτικοί - προμονωτισμένοι - αναλαττωτοί υαλοπλάκες, συνολικού πάχους 18 mm, (φύλλα 5 mm, κενό 8 mm, φύλλα 5 mm)	ΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m ²	5,5	50	275			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
109	Πολυκατολικά ενεργειακά θερμομονωτικοί - προμονωτισμένοι - αναλαττωτοί υαλοπλάκες συνολικού πάχους 22 mm (φύλλα 10 mm, κενό 8 mm, φύλλα 12 mm, κενό 8 mm, φύλλα 4 mm)	ΟΙΚ 76.27.05	ΟΙΚ 7609.02	m ²	100	100	10.000,00			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
110	Εφαρμογή αυτοπροστατευτικού επεκτατικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τσιμέντου χρώματος δύο συστατικών	ΟΙΚ 77.20.04	ΟΙΚ 7744	m ²	150	2,7	405			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
111	Ανάλει λάδι και στέγνωση ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ 77.27.02	ΟΙΚ 7749	m ²	420	2,25	945			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
112	Βερνίκωμα ξύλινων διαπέδων με βερνίκι νερού	ΟΙΚ ΣΚΕΤ\ 77.69	ΟΙΚ 7769	m ²	230	7	1.610,00			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
113	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, σιμμεντακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Εσωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m ²	165	9	1.485,00			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
114	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, σιμμεντακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Εξωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m ²	125	10,1	1.262,50			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
115	Χρωματισμοί σπαστολαριστοί ξύλινων επιφανειών με διαχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή σιμμεντακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	m ²	700	11,8	8.260,00			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
116	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή σιμμεντακρυλικής βάσεως νερού : με σπαστολάρισμα τις γυψοσανίδες	ΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m ²	1.380,00	12,4	17.112,00			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
117	Αντισκωριατική βαφή: Εφαρμογή αυτοπροστατευτικού υδατικού τσιμέντου ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλυτού αλκαλικής ακρυλικής ή τσιμμεντακρυλικής ή πολυβινυλικής επένδυσης	ΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	m ²	2.000,00	2,2	4.400,00			ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

Ν/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ.ΤΥΠ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΤΩ. ΑΝΑΒΕΒΩ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠ. ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΤΑΝ. ΜΕΤΡΙΚ. (€)	ΕΚΤΙΜΩ. ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΤΑΝ. ΟΡΘΩΣ	ΤΥΠ. ΜΟΝΑΔΑ	ΑΙΔΑΤΩΣ	ΕΣΤΙΜΩ. ΕΡΓΑΣΙΑ	ΔΑΤΑΝ.
118	Επισκευάζονται επί σταθμών αποσυμφορημένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	7.14	ΟΙΚ 77.51	ΟΙΚ 7751	m ²	200	1,35	270				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
119	Αγωγοί/βελή αδρήρων κατασκευών	7.15	ΟΙΚ 77.34	ΟΙΚ 7740	kg	6.000,00	0,17	1.020,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
120	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί αδρήρων επιφανειών για δέκτη πυρασπίστασης 90min	7.16	ΟΙΚ ΣΧΕΤ\ 77.93	ΟΙΚ 7744	kg	57.000,00	0,85	48.450,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
121	Αντισυμπίεση επείγρυσια βελών επιφανειών	7.17	ΟΙΚ 77.94	ΟΙΚ 7744	m ²	820	22,5	18.450,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
122	Γυψοσανίδες ανθρακί και πυρόπροσταξ, επιπεδες, πάχους 12,5 mm	7.18	ΟΙΚ 78.05.10	ΟΙΚ 7809	m ²	650	16,8	10.920,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
123	Επίπεδο τοιχοπέτασμα από επιπεδες, ανθρακί και πυρόπροσταξ γυψοσανίδες, πάχους 12,5 mm έκαστη, εκσπόμενου μεταλλικού σκελετού με εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα, ελαττώσει πάχους 5,0εκ.	7.19	ΟΙΚ Ν\ 78.05.10	35% ΟΙΚ 7809, 35% ΟΙΚ Ν\ 78.05.10, 30% ΟΙΚ 6118	m ²	190	60	11.400,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
124	Ψευδοροφή οροπέδι από γυψοσανίδες πυρόπροσταξ	7.20	ΟΙΚ ΣΧΕΤ\ 78.34	ΟΙΚ 7809	m ²	240	23	5.520,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
125	Στεγάνωση βέλους στέγης με λεπτή ελαστομερή υδροαυτοεπυεστή μεμβράνη Γεωφύμα με υφανάτ.	7.21	ΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	m ²	220	7,9	1.738,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
126	Γεωφύμα με υφανάτ. Γεωφύμα 285 g/m ²	7.22	ΟΙΚ 79.15.04	ΟΙΚ 7914	m ²	150	3,9	585				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
127	Θράνηματα υφασμάτων από συνθετικά υλικά-Με φύλλα πολυσταβυλίου πάχους 0,40 mm	7.23	ΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	m ²	100	0,55	55				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
128	Επίδουση τοίχων με τλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	7.24	ΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	m ²	650	13,5	8.775,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
129	Επίδουση βέλους στέγης με τλάκες πετροβάμβακα ή άλλο άκαυστο υλικό πάχους τουλάχιστον 70 mm	7.25	ΟΙΚ ΣΧΕΤ\ 79.40	ΟΙΚ 7940	m ²	245	19	4.655,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
130	Πλήρωση επεκταλλόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσεως πολυεθυλένης (FPO)	7.26	ΟΙΚ Ν\ 79.11.04	ΟΙΚ 7912	m ²	65	60	3.900,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
131	Γεωσυνθετική στρώση αποστράγγισης από πολυσταβυλίου και πολυαιθίλια πάχους 12-14mm σε κατακόρυφες λωρίδες 0,40m/0,75m	7.27	ΟΙΚ Ν\ 79.15.06	ΟΙΚ 7914 50% ΟΙΚ 7912 50%	m ²	65	50	3.250,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
132	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	7.28	ΠΡΕ Γ1	ΠΡΕ 1140	σπ.	0,5	105	52,5				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
133	Προμήθεια κηρυκτικού χώματος	7.29	ΠΡΕ Δ7	ΠΡΕ 1710	m ³	140	8,5	1.190,00				ΑΙΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡΙΤΜ	ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ	ΥΔΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΤΑΝΗ ΜΕΡΗ (G)	ΔΑΤΑΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΔΑΤΑΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΤΑΝΗ
134	Εγκατάσταση χρονοστάτη με επανά	7.30	ΠΡΕ Ε13.1	ΠΡΕ 5510	σnp.	Q,3	2.000,00	600						ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) - ΜΟΝΟΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑ															
ΟΜΑΔΑ 8 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ															
135	Διερεύνηση και απομάκρυνση αεραγωγών & λοιπού εξοπλισμού από τους εσωτερικούς χώρους και τον περιβάλλοντα χώρο	8.01	N8500.1.1	HAM 4 (50%), HAM 29 (50%)	κ.α.	1	2.500,00	2.500,00				1.650,00		Εργασία	1.650,00
136	Ανάλυση θερμότητας απευθείας καύσης, διαφύλαξη, καυλάκι, ηλεκτρική απόδοσης 10.5kW	8.02	N8560.3.10	HAM 33	Τεμ.	1	3.200,00	3.200,00				2.100,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	2.100,00
137	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου διαίρεσης, εμφάνισης τύπου, ηλεκτρικής απόδοσης 3.0kW	8.03	N8563.1.4	HAM 33	Τεμ.	3	1.300,00	3.900,00				820,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	2.460,00
138	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV κρυφού τύπου, καυλάκι, ηλεκτρική απόδοσης 14kW	8.04	N8563.3.10	HAM 33	Τεμ.	2	1.950,00	3.900,00				1.230,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	2.460,00
139	Εξωτερική μονάδα συστήματος θέρμανσης - κλιματισμού μεταβλητής παροχής (VRV) αναρροφητικής ηλεκτρικής απόδοσης 40 kW	8.05	N8563.10.4 0	HAM 33	Τεμ.	1	9.900,00	9.900,00				6.250,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	6.250,00
140	Σωληνοδέκτο συστήματος VRV	8.06	N8563.12.1	HAM 7	m	80	60	4.800,00				38,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	3.040,00
141	Εξωτερική ούδεση - διασύνδεση εσωτερικών μονάδων (joints)	8.07	N8563.12.2	HAM 7	Τεμ.	4	120	480				75,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	300,00
142	Χειριστήριο επίτοιχο εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας	8.08	N8564.1.1	HAM 33	Τεμ.	5	170	850				90,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	450,00
143	Μονάδα κεντρικού χειρισμού συστήματος κλιματισμού	8.09	N8564.5.1	HAM 33	Τεμ.	1	850	850				540,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	540,00
144	Εναλλακτική θερμότητα αέρα - αέρα, κρυφού τύπου, παροχής 400 m³/h @ 50Pa	8.10	N8500.1.40	HAM 39	Τεμ.	1	950	950				600,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	600,00
145	Εναλλακτική θερμότητα αέρα - αέρα, κρυφού τύπου, παροχής 1300 m³/h @ 100Pa	8.11	N8500.2.13	HAM 39	Τεμ.	3	3.150,00	9.450,00				2.000,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	6.000,00
146	Σύστημα εξωτερικού 3 χώρων με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 1h line	8.12	N.8520.20	HAM 39	κ.α.	1	650	650				410,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	410,00
147	Στόμο ταύρου - οροφής γραμμικό (slot)	8.13	ATHE N8541.14.2	HAM 36	m	36	50	3.240,00				54,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.944,00
148	Στόμο ταύρου απόρριψης - λήψης αέρα, τύπου βροχής, από αλουμίνιο, 30x20 εκ.	8.14	N8541.1.44. 1	HAM 36	Τεμ.	3	80	240				50,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	150,00
149	Στόμο ταύρου απόρριψης - λήψης αέρα, τύπου βροχής, από αλουμίνιο, 30x50 εκ.	8.15	ATHE N8541.1.76. 2	HAM 36	Τεμ.	2	140	280				90,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	180,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΠΛ.	ΚΩΔ. ΑΣΦ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡ ΚΙ.6	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡ ΚΙ.6	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΛΙΤΙΣΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΝΔΑΔΕ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
150	Στόμιο τούβλου /οροφής προσεγγιστής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, διαστάσεων 30x40 εκ., με 1 σειρά σταθερών ή ρυθμιζόμενων περυσίνων	8.16	ΑΤΗΕ Ν8541.1.73.2	ΗΑΜ 36	Τεμ.	4	75	300					48,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	192,00
151	Αεραγωγός από αλουμίνιο οβάλ, κωδικός διατομής/ονομαστικής διαμέτρου 125 mm	8.17	ΑΤΗΕ Β537.3.7	ΗΑΜ 35	m	6	9,25	55,5					5,80		Προμήθεια, υλικά και εργασία	34,80
152	Αεραγωγός από αλουμίνιο ευκαμπτός, κυκλικής διατομής/ονομαστικής διαμέτρου 250 mm	8.18	ΑΤΗΕΒ537.3.14	ΗΑΜ 35	m	42	12,75	535,5					8,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	336,00
153	Dampier αντισυμφορικής Ø250mm	8.19	ΑΤΗΕ Ν8542.1.20	ΗΑΜ 36	Τεμ.	6	45	270					28,50		Προμήθεια, υλικά και εργασία	171,00
154	Αεραγωγός από αλουμίνιο ευκαμπτός, μονωμένος, κυκλικής διατομής/ονομαστικής διαμέτρου 200 mm	8.20	ΑΤΗΕΒ537.4.12	ΗΑΜ 35	m	24	15,5	372					9,80		Προμήθεια, υλικά και εργασία	235,20
155	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα	8.21	ΑΤΗΕ Β537.1	ΗΑΜ 34	kg	200	9,1	1.820,00					5,40		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.080,00
156	Μεταλλικό καλώδιο αλυστοποίησης με μόνωση και λαμπούς προσεγγιστής ευκαμπτού αεραγωγού	8.22	ΑΤΗΕ Ν8537.2	ΗΑΜ 34	m2	6	180	1.080,00					110,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	660,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ																
157	Αποθήκη ηλεκτρολογικών εργασιών	9.01	—	ΗΑΜ 52	κ.α.	1	1.500,00	1.500,00					1.500,00		Εργασία	1.500,00
158	Καλώδιο τύπου NYI πενταπλοκίδιο διατομής 5x10mm2, ορατό ή ενταχισμένο	9.02	ΑΤΗΕ Ν8774.6.5	ΗΑΜ 47	m	30	16	480					9,20		Προμήθεια, υλικά και εργασία	276,00
159	Καλώδιο τύπου NYI πενταπλοκίδιο διατομής 5x6 mm2, ορατό ή ενταχισμένο	9.03	ΑΤΗΕ Β774.6.4	ΗΑΜ 47	m	60	12,04	722,4					6,90		Προμήθεια, υλικά και εργασία	414,00
160	Καλώδιο τύπου NYI πενταπλοκίδιο διατομής 5x4 mm2, ορατό ή ενταχισμένο	9.04	ΑΤΗΕ Β774.6.3	ΗΑΜ 47	m	50	9,83	491,5					5,60		Προμήθεια, υλικά και εργασία	280,00
161	Καλώδιο τύπου NYLHY διπλοκίδιο διατομής 2x1mm2, ορατό ή ενταχισμένο	9.05	ΑΤΗΕ Ν8766.2.1	ΗΑΜ 46	m	370	4	1.480,00					2,10		Προμήθεια, υλικά και εργασία	777,00
162	Καλώδιο τύπου NYLHY τετραπλοκίδιο διατομής 4x1mm2, ορατό ή ενταχισμένο	9.06	ΑΤΗΕ Ν8766.4.1	ΗΑΜ 46	m	150	5,3	825					3,10		Προμήθεια, υλικά και εργασία	465,00
163	Καλώδιο τύπου NYM τριπλοκίδιο διατομής 3x1.5 mm2, χάλκινων αγώγων ορατό ή ενταχισμένο	9.07	ΑΤΗΕ Β766.3.1	ΗΑΜ 46	m	1.200,00	5,29	6.348,00					3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	3.600,00
164	Καλώδιο τύπου NYM πενταπλοκίδιο διατομής 5x1.5 mm2, χάλκινων αγώγων ορατό ή ενταχισμένο	9.08	ΑΤΗΕ Β766.5.1	ΗΑΜ 46	m	90	7,18	646,2					4,20		Προμήθεια, υλικά και εργασία	378,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΑ	ΑΡ.ΤΥΠ.	ΚΩΔ. ΔΕΛΤΙΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΜΗ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΡΟΥ (Q)	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Q)	ΕΚΠΙΣΤ.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΡΘΩΣΕΩΣ	ΤΜΗ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
165	Καλώδιο τύπου NYM τριπλωτό διατομής 3x2,5 mm ² , χάλκινων αγώγων ορατά ή εντοιχισμένο	9.09	ΑΤΗΕ 8766.3.2	HAM 46	m	300	5,66	1.598,00				3,40		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.020,00
166	Καλώδιο τύπου NYM τριπλωτό διατομής 3x4 mm ² , χάλκινων αγώγων ορατά ή εντοιχισμένο	9.10	ΑΤΗΕ 8766.3.3	HAM 46	m	35	7,05	246,75				4,10		Προμήθεια, υλικά και εργασία	145,50
167	Αγωγός τύπου NYA διατομής 1,5mm ² , χάλκινος, πλαστικής επένδυσης	9.11	ΑΤΗΕ 8751.1.2.	HAM 43	m	150	1,32	198				0,70		Προμήθεια, υλικά και εργασία	105,00
168	Αγωγός τύπου NYA διατομής 2,5mm ² , χάλκινος, πλαστικής επένδυσης	9.12	ΑΤΗΕ 8751.1.3.	HAM 43	m	300	1,43	429				0,83		Προμήθεια, υλικά και εργασία	249,00
169	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός αυθός ή σιφονά διαμέτρου Ø 13,5mm	9.13	ΑΤΗΕ ΝΒ732.1.2	HAM 41	m	200	3,27	654				1,80		Προμήθεια, υλικά και εργασία	360,00
170	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος ευθός ή σιφονά διαμέτρου Ø 16mm	9.14	ΑΤΗΕ ΝΒ733.1.2	HAM 41	m	300	7	2.100,00				3,90		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.170,00
171	Κύρια διακαλωδίωση καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, διαστ. 100x100mm, για αρμολογία διατομής έως 6mm ² , έξι εφόδων, από βαρελίτση ή πλαστικό υλικό	9.15	ΑΤΗΕ 8786.5.1.	HAM 41	Τεμ.	50	7,54	377				4,30		Προμήθεια, υλικά και εργασία	215,00
172	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών καλβιδιος, αυθός ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου Ø29mm	9.16	ΑΤΗΕ 8734.1.4	HAM 42	m	12	13,83	165,96				8,10		Προμήθεια, υλικά και εργασία	97,20
173	Κανάλι καλωδίων αυτοκαλλίπτο διαστάσεων 20x12mm	9.17	ΑΤΗΕ ΝΒ730.2	HAM 41	m	30	3	90				1,70		Προμήθεια, υλικά και εργασία	51,00
174	Σιφονά καλωδίων πλάτους 15 εκ.	9.18	ΑΤΗΕ ΝΒ740.15	HAM 59	m	40	17,5	700				12,50		Προμήθεια, υλικά και εργασία	500,00
175	Διακόπτης χονευτός με πλίκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V σπλάς μονοπολικός	9.19	ΑΤΗΕ 8801.1.1	HAM 49	Τεμ.	15	24,5	367,5				12,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	180,00
176	Διακόπτης χονευτός με πλίκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V κομπιστόρ ή αλέ ρετούρ	9.20	ΑΤΗΕ 8801.1.4	HAM 49	Τεμ.	6	35	210				16,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	96,00
177	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer) εντοιχιστός	9.21	ΑΤΗΕ ΝΒ825.1.1	HAM 49	Τεμ.	3	95	285				45,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	135,00
178	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer) τύπου πάγκος	9.22	ΑΤΗΕ Ν9420.1	HAM 52	Τεμ.	3	290	870				180,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	540,00
179	Ρευματοδότης Schuko 16Α χονευτός με το καύτο	9.23	ΑΤΗΕ 8826.3.1	HAM 49	Τεμ.	20	26	520				14,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	280,00
180	Θεμελίωση γέφυρα κερύου	9.24		HAM 45	m	40	35	1.400,00				23,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	920,00
181	Ηλεκτρικός πίνακας χονευτός, τριφασικός, 4 αερίων, πλήρης	9.25	ΑΤΗΕ Ν9400.50.3	HAM 52	Τεμ.	1	1.680,00	1.680,00				950,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	950,00
182	Ηλεκτρικός πίνακας χονευτός, τριφασικός, 3 αερίων, πλήρης	9.26	ΑΤΗΕ Ν9400.50.3	HAM 52	Τεμ.	2	900	1.800,00				650,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.300,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΠΛ.	ΚΩΔ. ΑΡΧΙΤ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΛΙΑΝΗ ΜΕΡΟΣ (€)	ΛΙΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΚΤΙΜΩΣ	ΛΙΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ
183	Ηλεκτρικός πίνακας μόνωσης τριφασικός, 2 ουρών, πλήρης στεγανός	9.27	ATHE N9400.40.2	HAM 52	Τεμ.	2	650	1.300,00				450,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	900,00
184	Κεντρικό σύστημα αερίσ - ρέλης φωτισμού	9.28	ATHE N9801.16	HAM 52	κ.α.	1	480	480				250,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	250,00
185	Τοπικό αυτόματο σύστημα αερίσ - ρέλης φωτισμού	9.29	ATHE N9805.1.1	HAM 49	Τεμ.	5	140	700				80,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	400,00
186	Ράγα φωτισμού 3 κυκλώσεων	9.30	ATHE N9601.3	HAM 45	m	90	140	12.600,00				80,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	7.200,00
187	Φωτιστικό σώμα σπας τύπου ράγας, με λαμπτήρα LED GU10	9.31	ATHE N8989.1.1	HAM 59	Τεμ.	24	170	4.080,00				95,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	2.280,00
188	Φωτιστικό σώμα σπας τύπου ράγας, με LED module	9.32	ATHE N8989.1.2	HAM 59	Τεμ.	32	95	3.040,00				55,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.760,00
189	Φωτιστικό σώμα σπας τύπου ράγας, με λαμπτήρα LED GU10	9.33	ATHE N8988.1.1	HAM 59	Τεμ.	8	120	960				70,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	560,00
190	Φωτιστικό σώμα σπας τύπου ράγας, με λαμπτήρα LED GU10	9.34	ATHE N8988.1.2	HAM 59	Τεμ.	6	140	840				80,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	480,00
191	Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό, LED, 50x50mm με λαμπτήρα LED GU10	9.35	ATHE N8987.2.9	HAM 59	Τεμ.	12	55	660				32,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	384,00
192	Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό, LED, 180x50mm με 600 λαμπτήρες LED GU10	9.36	ATHE N8987.2.10	HAM 59	Τεμ.	6	95	570				55,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	330,00
193	Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό τύπου LED 0150mm, 25W, dimmable	9.37	ATHE N8987.1.13	HAM 59	Τεμ.	12	230	2.760,00				135,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.620,00
194	Φωτιστικό σώμα WC τύπου σπιδας, LED 18W, IP44	9.38	ATHE N8988.1.3	HAM 59	Τεμ.	4	75	300				42,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	168,00
195	Φωτιστικό σώμα σπιδας / εφέτος τύπου σπιδας με LED module, 5W, IP44	9.39	ATHE N8992.1.1	HAM 59	Τεμ.	9	185	1.665,00				95,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	855,00
196	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου LED	9.40	ATHE N8988.90	HAM 59	Τεμ.	8	95	760				65,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	520,00
197	Φωτιστικό επιτοιχίας τοποθέτησης στεγανό, με LED 3W	9.41	ATHE N8992.2.3	HAM 59	Τεμ.	12	335	4.020,00				195,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	2.340,00
198	Φωτιστικό επιτοιχίας τοποθέτησης στεγανό, με LED 10W	9.42	ATHE N8992.2.10	HAM 59	Τεμ.	16	450	7.200,00				265,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	4.240,00
199	Φωτιστικό αομίμητης δέσμης, στεγανό, με LED 10W	9.43	ATHE N8992.5.10	HAM 59	Τεμ.	4	590	2.360,00				330,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.320,00
200	Προφίλ αλουμινίου με ταύλα dimmable driver	9.44	ATHE N8992.10.1	HAM 59	m	22	120	2.640,00				65,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.430,00
201	Πυροσβεστήρας τύπου κανον - ιονισμός	9.45	ATHE N9532.1	HAM 62	Τεμ.	11	56	616				35,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	385,00
202	Πυροσβεστήρας θερμολύφωτος	9.46	ATHE N9532.2	HAM 62	Τεμ.	1	46	46				35,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	35,00
203	Πίνακας πυροσβεστήρας 5 ζωνών	9.47	ATHE N9531.6	HAM 62	Τεμ.	1	350	350				300,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	300,00
204	Φωταίος επαγγελματίας - σερβιέρ	9.48	ATHE N9533.2	HAM 62	Τεμ.	1	65	65				35,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	35,00
205	Καλώδιο τύπου LVVY τετραπλάσιο - διατομή 4 x 1,0 mm2	9.49	ATHE N8760.4.1	HAM 47	m	200	5,7	1.140,00				3,10		Προμήθεια, υλικά και εργασία	620,00

Α/Α	ΕΦΑΓΙΑ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΧΟΥ	ΚΩΔ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α	ΕΦΑΓΙΑ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΧΟΥ	ΚΩΔ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
205	Καλώδιο συστημάτων ασφαλείας διατομής 6x0,22 mm2 διαρρηκτικό	9.50	ΑΤΗΕ Ν8760.2.1	HAM 47	m	240	5	1.200,00					2,90			Προμήθεια, υλικά και εργασία	696,00
207	Καλώδιο καμμένων ομοενοών 00,80 + 2x0,75mm2 ανένυφρο, διαρρηκτικό	9.51	—	HAM 47	m	240	5,25	1.260,00					3,10			Προμήθεια, υλικά και εργασία	744,00
208	Πατητό μοβίλο συντηρημένο	9.52	ΑΤΗΕ Ν8533.1	HAM 62	Τεμ.	4	25	100					14,50			Προμήθεια, υλικά και εργασία	58,00
209	Καλώδιο UTP cat 6	9.53	—	HAM 48	m	150	5,25	787,5					2,70			Προμήθεια, υλικά και εργασία	405,00
210	Ρευματοδοτική data RJ45 UTP χωνευτός	9.54	ΑΤΗΕ Ν8826.45	HAM 61	Τεμ.	6	38	228					21,00			Προμήθεια, υλικά και εργασία	126,00
211	Καταναλωτική γραμμή φωνής - δεδομένων σε rack 19"/6U	9.55	ΑΤΗΕ Ν8953.19.6	HAM 48	Τεμ.	1	550	550					500,00			Προμήθεια, υλικά και εργασία	500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)																	
212	Αποθήκευση υδραυλικών εγκαταστάσεων	10.01	—	HAM 14	κ.α.	1	2.000,00	2.000,00					1.300,00	1,00		Εργασία	1.300,00
213	Εξοπλισμός WC AMEIA πλήρης	10.02	—	HAM 14	κ.α.	1	1.300,00	1.300,00					1.050,00	1,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	1.050,00
214	Βαλβίδα διακοπής (διακοπτική) Φ 1/2 Ins ορεφάκι	10.03	ΑΤΗΕ 8101.1	HAM 11	Τεμ.	15	13,16	197,4					7,50	15,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	112,50
215	Βαλβίδα διακοπής (διακοπτική) Φ 3/4 Ins ορεφάκι	10.04	ΑΤΗΕ 8101.2	HAM 11	Τεμ.	3	13,66	40,98					8,30	3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	24,90
216	Ρυθμιστής πίεσης DN20 με μανόμετρο	10.05	—	HAM 11	Τεμ.	1	65	65					55,00	1,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	55,00
217	Συλγίνος πολυπροπυλενίου (PP-R) DN20	10.06	ΑΤΗΕ Ν8043.20	HAM 8	m	10	8,5	85					5,30	10,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	53,00
218	Συλγίνος πολυπροπυλενίου (PP-R) DN25	10.07	ΑΤΗΕ Ν8043.25	HAM 8	m	10	10	100					5,80	10,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	58,00
219	Συλγίνος πολυαιθυλενίου Φ15x2mm	10.08	ΑΤΗΕ Ν8046.15	HAM 8	m	48	9,5	456					5,80	48,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	278,40
220	Συλγίνος πολυαιθυλενίου Φ18x2mm	10.09	ΑΤΗΕ Ν8046.18	HAM 8	m	20	10,5	210					6,20	20,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	124,00
221	Χαλκοσυλγίνος πάχους τοιχώματος 0,80mm, Φ18 mm	10.10	ΑΤΗΕ 8041.6.1	HAM 7	m	18	7,91	142,38					6,20	18,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	111,60
222	Βαλβίδα διακοπής (διακοπτική) γωνιακή, ορεφάκι, επιφραυμένη Φ 1/2 Ins	10.11	ΑΤΗΕ 8131.2.1	HAM 11	Τεμ.	18	11,23	202,14					7,50	18,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	135,00
223	Πύσσας υδραυλικές	10.12	—	HAM 6	Τεμ.	1	65	65					50,00	1,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	50,00
224	Συλμακροσυνωμής θερμού ψυχρού νερού DN32	10.13	—	HAM 7	Τεμ.	2	75	150					50,00	2,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	100,00
225	Θερμαντήρας νερού ηλεκτρικός 60lt	10.14	—	HAM 24	Τεμ.	3	225	675					160,00	3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	480,00
226	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορελάνη, "Ευρωπαικού" (επιβλεπόμενου) τύπου, χειρικής πέρεως	10.15	ΑΤΗΕ 8151.2	HAM 14	Τεμ.	3	195,2	585,6					120,00	3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	360,00
227	Κάδυσμα λακόνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	10.16	ΑΤΗΕ 8179.2	HAM 18	Τεμ.	3	23,08	69,24					15,00	3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	45,00
228	Χαρτάκι πλήρης επιφραυμένη σελή	10.17	ΑΤΗΕ 8178.1.1	HAM 13	Τεμ.	3	8,7	26,1					4,00	3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	12,00
229	Ναυήρας πορελάνης διαστάσεων περίπου 42x56 cm πλήρης	10.18	ΑΤΗΕ 8160.2	HAM 160, 2	Τεμ.	3	167,61	502,83					75,00	3,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	225,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΤΥΠ.	ΚΩΔ. ΑΣΦΟΤΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΑΤΙΑΝ ΜΕΡ. (€)	ΣΑΤΙΑΝ (€)	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΕΚΠΟΔΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΥΛΩΣ	ΤΥΠ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΑΤΙΑΝ
230	Δοκίμο μετωπιαίο σόφισμα πυλῶν επιχωσιμύλων	10.19	ΑΤΗΕ 8174.1	ΗΑΜ 13	τεμ.	3	6,23	18,69					5,00	3,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	15,00
231	Καθρέπτης μπάνιου 60x100 εκ.	10.20	ΑΤΗΕ ΝΒ168.4	ΗΑΜ Β168.2	τεμ.	3	50	150					29,50	3,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	88,50
232	Σιφώνι νερόχυτη (μπαρμπαρούνη η ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο δύο σταθμών	10.21	ΑΤΗΕΒ166.2	ΗΑΜ 17	τεμ.	1	39,29	39,29						1,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	19,00
233	Σιφώνι διακλάση από PVC-υ με σχάρα ανοξείδωτη 15x15εκ.	10.22	ΑΤΗΕ ΝΒ167.15	ΗΑΜ 17	τεμ.	3	45	135					30,00	3,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	90,00
234	Σιφώνια αποχέτευσης από PVC υ, Ø40mm, ΡΝ6	10.23	ΑΤΗΕ 8042.1.2	ΗΑΜ Β	μ	35	13,7	479,5					9,00	35,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	315,00
235	Σιφώνια αποχέτευσης από PVC υ, Ø50mm, ΡΝ6	10.24	ΑΤΗΕ 8042.1.3	ΗΑΜ Β	μ	12	14	168					0,00		Προμήθεια, υλικά και εργασία	0,00
236	Σιφώνια αποχέτευσης από PVC υ, Ø100mm, ΡΝ6	10.25	ΑΤΗΕ 8042.1.7	ΗΑΜ Β	μ	30	23,89	716,7					9,10	12,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	109,20
237	Ταύ από PVC-υ Ø100mm με τάπητα παθαρσίου	10.26	ΑΤΗΕ ΝΒ042.3.1	ΗΑΜ Β	τεμ.	4	12	48					14,50	30,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	435,00
238	Νερόχυτης χαλύβδινος, 50 cm, δύο σταθμών διαστάσεων περίπου 35x40x13 cm, μήκος 1.80 m	10.27	ΑΤΗΕ 8165.2.1	ΗΑΜ 8165.2.1	τεμ.	1	170							4,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	31,20
239	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού - ψυχρού ύδατος νερόχυτη Ø 1/2 in, ορεχάλινος, επιχωσιμύμενος	10.28	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΑΜ 11	τεμ.	2	70,72	141,44					45,00	2,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	90,00
240	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιτρίλη Ø 1/2 in, ορεχάλινος, επιχωσιμύμενος	10.29	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΑΜ 11	τεμ.	4	61,4	245,6					39,00	4,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	156,00
241	Φρέζα επασείψεως δικτύων αποχετεύσεως (κασιέρων ή ομβρίων) με βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 40cmx50cm	10.30	ΑΤΗΕ 8066.1.5	ΗΑΜ 10	τεμ.	1	148,52	148,52					110,00	1,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	110,00
242	Υδρορροή από πλαστικό ψευδόγυρο πάχους 0.6 έως 0.8 mm σιλικονική, κυλινδρική	10.31	ΑΤΗΕΒ052.4 σχες	ΗΑΜ 4	μ	42	37	1,554,00					23,00	42,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	966,00
243	Υδρορροή από πλαστικό ψευδόγυρο πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή, ημικυλινδρική	10.32	ΑΤΗΕΒ052.2 σχες	ΗΑΜ 4	μ	53	45	2,385,00					29,25	53,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	1,550,25
244	Ειδικό ταυόγιο συστήματος απορροής ομβρίων από πλαστικό ψευδόγυρο	10.33	—	ΗΑΜ 5	τεμ.	4	35	140					23,00	4,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	92,00
245	Πυροσβεστήρας σιμίου από (επιμέλεια)	10.34	ΑΤΗΕ ΝΒ204.101. 100	ΗΑΜ 20	τεμ.	3	110	330					65,00	3,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	195,00
246	Πυροσβεστήρας κόνικης τύπου Ρα, φορτίας, γομώσεως 6 kg	10.35	ΑΤΗΕ 8201.1.2 σχες	ΗΑΜ 19	τεμ.	4	58	232					35,00	4,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	140,00
247	Σιφώνια αποχέτευσης ελαστικών μονάδων	10.36	—	ΗΑΜ Β	μ	45	3	135					1,95	45,00	Προμήθεια, υλικά και εργασία	87,75
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΓ. ΥΠΕΡΤΗΛ. ΑΥΤΟΜΕΤΕΤΕΛΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ										550.146,47		617.402,15			ΑΜΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	591.763,03

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΠΤΥΧ.	ΚΩΔ. ΑΝΘΡΩΠ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΒΕΒ.	ΚΩΔ. ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΟΣ Ι	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΕΚΤΙΜΩΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
					ΓΕ & ΟΕ 18.00%				171.026,36		111.132,39		ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 8%	58.282,76
							ΣΥΝΟΛΟ		1.121.172,83		728.534,54		ΚΡΑΤΗΤΕΥ 3,72%	27.101,48
						Αποδόθηκαν 15,00%			168.175,92				ΕΠΙΒΑΛΕΥΗ/ΤΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 5%	36.426,73
							ΣΥΝΟΛΟ		1.289.348,75				ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΕΒΟΡΗ (2)	713.574,00
						Πρόβλεψη για αναθεωρήσεις			973,83				ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΕΡΑΟΣ (1) - (2)	14.560,54
							ΣΥΝΟΛΟ		1.290.322,58				ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ (ΠΟΣΟΣΤΟ)	2,05%
							Ο.Π.Α. 24%		309.677,42					
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ			1.600.000,00					

Εργοστάσιο Νομού Φθιώτιδας

ΛΑΜΙΑ (εργοστάσιο-γραφείο): 2ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δαρμακού, Τ.Κ. 351 00

email: lamia@interbeton.gr

Τηλέφωνο παραγγελιών (πρόγραμμα): 22314 40985 - 22314 40983

A/A	Φθιώτιδα-Georgios Chrysafopoulos-172-07/04/2022	Ημερία	07/04/2022
Η εταιρία μας στα εργοστάσια της εφαρμόζει τα παρακάτω συστήματα πιστοποιημένα στο EUROCERT Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN ISO 9001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN ISO 14001:2015 Διαχείρισης Υγείας και Ασφαλείας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ISO 45001:2018			

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤΣ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ		Είδος Έργου: Εμπορικό			
Διεύθυνση έργου-Οδός και Αριθμός:	ΛΑΜΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ)	Περιοχή:	ΛΑΜΙΑ	Τ.Κ.:	
Αριθμός Άδειας δόμησης:		Εκδούσα Αρχή:			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ		Επωνυμία: ADVANCED BUILDING CONTRACTORS (ABC)			
Τηλ:		e-mail:	info@abc-hellas.gr	Κινητό:	
Φορολογική Διεύθυνση • Οδός και Αριθμός:	ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Περιοχή:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Τ.Κ.:	54625
Ιδιότητα:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΟΥ:		ΑΦΜ:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Επωνυμία:			
Τηλ:		e-mail:		Κινητό:	
Φορολογική Διεύθυνση • Οδός και Αριθμός:		Περιοχή:		Τ.Κ.:	
Ιδιότητα:		ΔΟΥ:		ΑΦΜ:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		Επωνυμία:		Τηλ:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		Επωνυμία:		Τηλ:	

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ	ΜΕΡΙΣΤΟΣ ΧΩΚΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΛΟΡΙΔΙΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (m3)	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ €/m3
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	X0	C12/15	31,5 mm	S2(50-90mm)	0,4 σπλισμένο	--	20	47,50
	X0	C16/20	31,5 mm	S2(50-90mm)	0,4 σπλισμένο	--	20	53,50
	XS2 (II,III,IV)	C30/37	31,5 mm	S4(160-210mm)	0,4 σπλισμένο	--	250	63,00
	--	--	--	--	--	--		
	--	--	--	--	--	--		
	--	--	--	--	--	--		
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΣΗΣ								
	INTERFILL							
	GAIAFILL							
	INTERPUMP	--	--	--	--	--		
	INTERFIBER	--	--	--	--	--		
	INTERSTEEL	--	--	--	--	--		
	INTERPROOF	--	--	--	--	--		
	INTERTOP							
	INTERTHERM	--	--	--	--	--		
	--	--	--	--	--	--		
	--	--	--	--	--	--		
	--	--	--	--	--	--		

ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ				ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ			ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ		
ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ m	ΠΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ m3	ΠΑΠΟ €	ΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥ €/m3	ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΠΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ m3	ΠΑΠΟ €	ΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥ €/m3	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΜΗ €/Kg
36 m	20	100	5,00	Έως και 30 m				Techno 10	2,00
—				Από 31 έως 60 m					
—				Απο 61 έως 90 m					
—				Από 91 έως 120 m					
—				Από 121 έως 150 m					

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)

Εφόσον η καθυστέρηση στην εκφόρτωση του αυτοκινήτου / αναμικτήρα υπερβεί από την ώρα άφιξης στο έργο όπως αυτή αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής, τότε θα ισχύει επιβάρυνση λόγω καθυστέρησης στην εκφόρτωση ίση με €

Εφόσον τμήμα της παραγγελίας είναι μικρότερο από m3 ο πελάτης επιβαρύνεται με € / m3 για την ποσότητα που υπολείπεται από το πιο πάνω όριο --

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι τιμές ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και αφορούν εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ανωτέρω τιμών λόγω μεταβολής των στοιχείων κόστους.
- Βελτίωση της εργασιμότητας του σκυροδέματος στο έργο, γίνεται μόνο με τη χρήση υπερρυστοποιητή και απαγορεύεται η χρήση νερού. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για τη χρήση άλλου είδους πρόσθετου για τη μεταβολή της συνεκτικότητας ή άλλων ιδιοτήτων του νωπού σκυροδέματος απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τους αρμόδιους τεχνικούς της Εταιρείας μας.
- Ο πελάτης θα πρέπει να φροντίζει για την ταχεία εκφόρτωση των αυτοκινήτων / αναμικτήρων. Σκυρόδεμα που με υπαιτιότητα του πελάτη δεν παραλαμβάνεται εντός 2 ωρών από την ώρα παραγωγής του επιστρέφεται προς απόρριψη στη μονάδα παραγωγής με χρέωση του πελάτη.
- Ευημέρωση για την εταιρεία και τα προϊόντα της, γενικές οδηγίες, σωστές πρακτικές παραγγελίας παραλαβής διάστρωσης και συντήρησης σκυροδέματος περιλαμβάνονται στο 'Εγχειρίδιο Σκυροδέτησης' το οποίο συνοδεύει το φάκελο προσφοράς πώλησης καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.interbeton.gr. Μέρος του 'Εγχειριδίου Σκυροδέτησης' αναφέρεται στις αρχές καλής συνεργασίας Πελάτη - Προμηθευτή κατά την παραγγελία, προγραμματισμό, παράδοση και παραλαβή του σκυροδέματος, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο πελάτης για την έναρξη της συνεργασίας του με την Εταιρεία.

Τρόποι πληρωμής	Η αξία των τιμολογίων κάθε μήνα εξοφλείται αυτός
Προκαταβολή (σε €)	30 ημερών με 100 % μετρητά

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο

ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κινητό Τηλέφωνο

6946502556

Σταθερό τηλέφωνο

2231440985

ΛΑΜΠΡΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
ΤΗΛ.: 6971542222
ΑΦΜ: 075413163 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ

Προς την εταιρεία ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE


Για τις εργασίες του έργου **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ**

στην ομάδα 5 **ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΝΕΜΑΤΑ** η προσφορά μας είναι 34.500 ευρώ

στην ομάδα 6 **ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΙΣ** η προσφορά μας είναι 16.000 ευρώ &

στην ομάδα 7 **ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ** η προσφορά μας είναι 103.500 ευρώ

Λαμία 17 / 02 / 2022


ΛΑΜΠΡΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
ΤΗΛ.: 6971542222
ΑΦΜ: 075413163 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΡΟΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ 117685145 - ΔΟΥΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ 15 / 02 / 2022

Προς: ADVANCED BUILDING CONTRACTORS ΙΚΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ σας δίνουμε τις κάτωθι προσφορές

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου που μας στείλατε

Για την ομάδα 4 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

(132.000€) ευρώ.

Για την ομάδα 7 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

(105.000€) ευρώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΡΟΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ 117685145 - ΔΟΥΛΑΜΙΑΣ



ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.

Μακροπούλου 72

35100 – Λαμία

ΑΦΜ 094228332 Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Τηλ 2231037921

ΛΑΜΙΑ 15 / 02 / 2022

Προς: ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ** που μας αποστέilate, η προσφορά της εταιρείας μας για το σύνολο της 1^{ης} ομάδας **ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ** είναι πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ το οποίο και θα συμφωνηθεί από κοινού με τον ανάδοχο, και θα ισχύσει με ιδιωτικό συμφωνητικό μετά την υπογραφή της σύμβασης της αναδόχου εταιρείας με τον φορέα του έργου. Για οποιαδήποτε αλλαγή στις εργασίες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό θα συμφωνήσουν εκ νέου τα δύο μέρη με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΔΣ


Ξάνθος Αναστάσιος

ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 72 - 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 24327 FAX: 22310 37955
ΑΦΜ 094228332 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

From: Veroniki Bezoyian [<mailto:v.bezoyian@abc-hellas.gr>]

Sent: Friday, April 8, 2022 1:48 PM

To: tenders@abc-hellas.gr

Subject: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΑΜΙΑ

Ημερομηνία: Fri, 8 February 2021 19:51:09 +0300

Από: info@electricmas.gr

Προς: v.bezoyian@abc-hellas.gr

Κοιν.: steliobil1@gmail.com

ELECTRIC MAS MON IKE

Α.Φ.Μ.: 800977831 Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Υπηρεσίες Εκπόνησης Ηλεκτρολογικών Μελετών

Ζωοδόχου Πηγής 27, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231

Τηλ. Επικ: 6932622802 / email : info@electricmas.gr

Προς ADVANCED BUILDING CONTRACTORS IKE.

Κύριοι,

Για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ" και συγκεκριμένα στην ομάδα 9" «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ & ΑΣΘΕΝΗ) σας προσφέρουμε γενική και ανά τιμή μονάδος έκπτωση 41% επί των τιμών προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε μας

Με εκτίμηση

Για την ELECTRIC MAS MON IKE

Στυλιανός Βασίλης