



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμία, 23 / 11 / 2022
Αρ.Πρωτ. 46978

Ταχ. Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κωδ. : 35131 – ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία
Τηλ/vo : 2231351548
Ηλ.ταχυδρ. : antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΟΣ Τον οικονομικό φορέα:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ.
ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ »
(διά της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ)

Θέμα: Παράταση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου
«Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτηρίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα
- 3) Την υπ’ αριθ. 33859/26-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011148939) Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτηρίων»
- 4) Το από 19-09-2022 1^ο Πρακτικό που συντάχθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού
- 5) Την υπ’ αριθ. 548/2022 (ΑΔΑ: 925ΤΩΛΚ-ΗΓΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και απόρριψης προσφοράς.
- 6) Το από 20-10-2022 2^ο Πρακτικό που συντάχθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού
- 7) Την υπ’ αριθ. 609/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΧΙΩΛΚ-ΣΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ»
- 8) Την υπ’ αριθ. 31464/04-08-2022 (ΑΔΑ: 681ΝΩΛΚ-7ΚΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ011054430) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ: 943/04-08-2022) για την κάλυψη της δαπάνης των 100.000,00 € για το 2022
- 9) Την αρ. 31466/04-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011053745, ΑΔΑ: ΨΜΔΩΩΛΚ-2ΗΝ) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 665.000,00 € για τα έτη: 2022 και 2023.
- 10) Τις από 21-11-2022 και 22-11-2022 αιτήσεις του προσωρινού αναδόχου για παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ

Την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ», προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: **«Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτηρίων»** κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της παρούσας, προκειμένου να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής.

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος