
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 08/11/2022 11:22:58 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192774

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

815.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192774

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

815.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
0B604B89AC31C3081D82A6D57F15CBFD



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 268949 

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα Α: Χωματουργικά ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ   % 24

Ομάδα Β: Τεχνικών 
Έργων

ΕΙΚΟΣΙ   % 20

Ομάδα Γ: Οδοστρωσίας ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ   % 22

Ομάδα Δ: Ασφαλτικών ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ   % 27

Ομάδα Ε: Σήμανσης-
Ασφάλειας

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   % 26

Ο Προσφέρων
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
0B604B89AC31C3081D82A6D57F15CBFD



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

Ομάδα Α: Χωματουργικά 69.460,00 24% 52.789,60
Ομάδα Β: Τεχνικών Έργων 273.150,00 20% 218.520,00
Ομάδα Γ: Οδοστρωσίας 28.334,00 22% 22.100,52
Ομάδα Δ: Ασφαλτικών 86.361,26 27% 63.043,72
Ομάδα Ε: Σήμανσης-
Ασφάλειας

2.934,00 26% 2.171,16

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 460.239,26 Π1: 358.625,00 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 82.843,07 64.552,50
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 543.082,33 Π2: 423.177,50

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = 22,08%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 81.462,35 63.476,63 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 624.544,68 Κατά την προσφορά: 486.654,13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 7.552,00 7.552,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 632.096,68 Κατά την προσφορά: 494.206,13

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 25.161,39 19.605,76 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 657.258,07 Κατά την προσφορά: 513.811,89

Ο Προσφέρων
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
0B604B89AC31C3081D82A6D57F15CBFD
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